

Dotyczy: CJ/6/2024, odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 20.08.2024r.

**Pytanie 1**

*Biorąc pod uwagę zakres dokumentacji projektowej, która łącznie dla 3 zadań wynosi około 3,5 km uważamy, że przyjęty termin realizacji do lutego 2025 roku nie jest możliwy do spełnienia. Przy tak rozległej przebudowie sieci ciepłowniczych konieczne będzie pozyskanie nie tylko szeregu zgód własnościowych, które w przypadku podmiotów prywatnych niejednokrotnie wymagają długotrwałych negocjacji, ale i decyzji administracyjnych, W naszej opinii realnym terminem jest koniec lutego 2026 roku. Stąd zwracamy się pytaniem czy jest możliwość zmiany terminu na 28 luty 2026 r.?*

**Odpowiedź:**

**Nie ma możliwości zmiany terminu na luty 2026r.**