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ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTOW CZ.3

15.Proszg o odpowiedz na pytanie:

16.

17.

"Jaki bedzie termin wykonania zadania od momentu uprawomocnienia si¢ decyzji na pozwolenie
budowlane? Termin realizacji zadania jest wyznaczony na 15.10.2025r. W zwiazku z uzgodnieniami PKP
nie ma pewnosci kiedy bedzie mozliwe uzyskanie prawomocnej Decyzji".

Ad.15. Zamawiajacy informuje, ze przy ustalaniu terminu wykonania prac wzigt pod uwage czas niezbedny
na uprawomocnienie si¢ decyzji pozwolenia na budowe i podtrzymuje podane w SIWZ terminy realizacji
zadania.

Zwracam si¢ z pytaniem, czy przedmiot zamowienia obejmuje dostawg oraz montaz ZKSN zgodnie
z rysunkiem E-06? Czy jest to istniejagce ZKSN do ktorego nalezy dobudowaé¢ wyltacznik PPOZ? Na PZT
nie okreslono lokalizacji ZKSN.

Ad.16. Zacze kablowe typ ZK-SN/TPM-3/TZ jest urzadzeniem projektowanym. Zaznaczono to na opisie
rysunku E-06. Ztacze bedzie zlokalizowane przy wejsciu do komory transformatorowej istniejacej stacji
SN/nn kottowni Kuziennicza.

Czy zamawiajacy dopuszcza zlozenie wadium wnoszonego w porgczeniach lub gwarancjach w wersji
elektronicznej wraz ze skladang oferta.

Ad.17. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlozenia wadium wnoszonego w poreczeniach lub gwarancjach
w wersji elektronicznej wraz ze sktadang oferta.
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