ZALACZNIK Nr 3 — Program funkcjonalno-uzytkowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego CJ/9/2023

Nazwa zamoéwienia :

Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPLO JAWOR Sp. z 0.0.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie o0 udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na zasadach okreslonych w ,Regulaminie udzielania przez ,Ciepto-
Jawor” Sp. z 0.0. zamowien publicznych o wartosci nieprzekraczajagcej kwoty wskazanej w
art.3 ust.1 ustawy PZP na dostawy, ustugi, i roboty budowlane stuzgce dziatalnosci
sektorowej, zwane dalej (,Regulamin”).

NAZWA ZAMOWIENIA

Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPLO JAWOR Sp. z 0.0.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY PFU.

Dziatka o nr 143 na ulicy Moniuszki 2a w miescie Jawor

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

CIEPLO - JAWOR SP. Z 0.0.
UL. STANISLAWA MONIUSZKI 2A
59-400 JAWOR

IMIONA | NAZWISKA 0SOB OPRACOWUJACYCH PFU
Andrzej Grzesiek



NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Grupy, klasy i kategorie robét w/g Wspélnego Stownika Zamoéwien ( CPV ) :

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
42111000-0 - silniki,

44161000-6 — rurociaggi,

45111200-0 — przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,
45230000-8 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii,
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, drog, lotnisk, i kolei.
45231000-5 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231110-10 - roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow,
45231220-3 — roboty budowlane w zakresie gazociggow,

45236000-0 — wyréwnywanie terenu,

45251000-1 — roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni,
45255800-7 — roboty budowlane w zakresie zaktadéw produkcji gazu,
45333000-0 — roboty instalacyjne gazowe,

71200000-0 — ustugi architektoniczne i podobne,

71300000-0 — ustugi inzynieryjne,

71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,

71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71323100-9 — ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczna,
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Skroéty uzyte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

10.

11.

12.

13.

14.

.,Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporzadzone w celu  wykonania
Przedmiotu Umowy projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentacje budowlano-
projektowg, dokumentacje techniczng wykonawczg, powykonawczg, opisy, atesty,
certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badan i testow technicznych

,Dostawy” oznaczajg wszelkie urzgdzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne
artykuty, ktére sg czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Robot, a ktére
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w celu jej realizacji.
Agregat kogeneracyjny -silnik tlokowy zasilany gazem ziemnym sprzezony z
generatorem

Instalacja kogeneracyjna— oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt
budowlany wraz z Instalacjami, Urzgdzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem, infrastruktura,
dokumentacjg, wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul.
Moniuszki 2 A w Jaworze , obejmujgcy 2 agregaty kogeneracyjne wyposazone w uktad
odzysku ciepta i system sterowania i kontroli, wytwarzajgce energie elektryczng i ciepto w
skojarzeniu, kociot gazowy i kolektory stoneczne, zaprojektowany, dostarczony i
wybudowany w wyniku Robot wykonywanych zgodnie z Umowg

Instalacje — Urzgdzenia z uktadami potgczen technologicznych, zasilajacych, sterujgcych
oraz oprzyrzgdowanie i oprogramowanie, w szczegoélnosci stuzgce do monitorowania i
sterowania, jak rowniez inne systemy techniczne,
Materiaty — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem Urzadzen,
ktére majg by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,
,Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynajgcy sie w dniu podpisania Protokotu
Przejecia do Eksploataciji.

,Pozwolenie na Budowe” oznacza wydang decyzje administracyjng przez Staroste
Jaworskiego
,Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgcg na uzytkowanie Instalacji kogeneracyjne; .

.Protokél Zakonczenia 72 h Ruchu Prébnego” oznacza dokument podpisany przez
Wykonawce i przez Zamawiajgcego okreslajgcy date dokonania Przejecia Instalacji
kogeneracyjnej do Eksploatacii.

Przejecie do Eksploatacji — przejecie przez Zamawiajgcego eksploatacji Instalacji
kogeneracyjnej , potwierdzone protokotem Przejecia do Eksploataciji, nastepujace do
zakonczeniu realizacji catosci Robot i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Instalaciji
kogeneracyjnej potwierdzonych prawidtowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym takze
potwierdzeniem osiggniecia Wartosci Gwarantowanych ,

,Punkt Przylagczenia Ciepta” oznacza miejsce, w ktérym zostanie wykonane przytgczenie
uktadu wyprowadzenia ciepta z Instalacji kogeneracyjnej do istniejgcego ukfadu cieplnego.

,Roboty” oznacza catos¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Robot
Budowlanych, dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz
testowania niezbedne do uzyskania ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacii
Instalacji kogeneracyjnej , jak réwniez dziatania i ustugi wymagane przepisami
budowlanymi, eksploatacyjnymi i Srodowiskowymi oraz bhp i ppoz.

.Roboty Budowlane” oznacza catos¢ zadan budowlanych, konstrukcyjnych,
instalacyjnych, sprawdzajgcych, uruchomieniowych oraz korygujgcych, obejmujgcych
personel specjalistyczny i techniczny, pracownikow fizycznych, nadzér, administracje,
materialy, transport, zaopatrzenie, narzedzia, urzgdzenia oraz wszelkie inne roboty i
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

materialy, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbedne w celu w celu wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

»,Rozruch” oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru .

.reren budowy” oznacza grunt, na ktérym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna
i wykonywane bedg Roboty.

Urzadzenia” oznacza armature, aparature, maszyny oraz srodki transportu tworzgce
cze$¢ Robot.

»Wada “— wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub
jakakolwiek niezgodnos¢ Instalacji kogeneracyjnej lub ktorejkolwiek jej czesci z Umowa,
w tym z Dokumentacjg Projektowg, Dokumentacjg Przetargowag lub dokumentacjg
powykonawczg, jak tez z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej,

»Wartosci Gwarantowane” oznacza wielkosci parametréw gwarantowanych przez
Wykonawce.

., Wyposazenie — wyposazenie Instalacji kogeneracyjnej, inne niz Urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce zgodnie z Umowa,

.Zakonczenie Roboét” oznacza zakonczenie realizacji Robét jakie Wykonawca jest
zobowigzany wykonaé¢ w dacie wskazanej w Umowie.

.Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upowaznienia, w tym w
szczegolnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Robét zgodnie z Przepisami Prawa.

»Zgtoszenie gotowosci do rozruchu” - komplet wszystkich protokotéw (w tym dowody
legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestow posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje
urzadzenia (systemu), do ktérego sie odnosza, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji
obiektéw i urzadzen

|. Czes¢ opisowa PFU

1. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie polega na budowie instalacji wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny

z wykorzystaniem dwoch jednakowych silnikéw gazowych o mocy elektrycznej kazdego z nich
minimum 2,3 MWe, oraz kotta gazowego o mocy nominalnej na wyjsciu co najmniej 2,70 MWt
i mocy w paliwie nie wiekszej niz 3 MWt. Ponadto przedsiewziecie obejmuje budowe
kolektorow stonecznych o mocy znamionowej 0,045 MW dla osiggniecia udziatu ciepta
produkowanego do sieci cieplnej z kogeneracji i OZE w wysokosci powyzej 50 % catkowitego
zapotrzebowania. Przedsiewziecie jest zlokalizowane przy ul. Moniuszki 2A w Jaworze na
terenie bytej kottowni weglowe;j.

2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania sa:

a) umowa z Inwestorem,
b) uzgodnienia z Inwestorem,
c) projekt budowlany i decyzja pozwolenie na budowe



d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Dz.U. 2021 poz. 2454.

3. Zasadnicze elementy przedsiewziecia

Wykonanie Instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi realizowanej w ramach
przedsiewziecia skfadac sie bedzie z nastepujgcych, zasadniczych elementow:

A. Niezbedne prace demontazowe w budynku po kotlowni weglowe;.
B. Prace projektowe w zakresie :

a) projekt budowlany zamienny (jezeli bedzie konieczny)
b) projekt techniczny
c) projekty wykonawcze we wszystkich branzach

C. Prace budowlane w celu posadowienia silnikow gazowych oraz kotta gazowego wraz
z wszystkimi instalacjami i przytaczami, oraz pracami modernizacyjnymi hali kottow.
D. Dostawa i montaz kolektorow stonecznych o mocy znamionowej 0,045 MW

E. Remont i dostosowanie pomieszczen biurowych na potrzeby dyspozytorni i
pomieszczen biurowych .

F. Remont i dostosowanie pomieszczen biurowych na potrzeby pomieszczen
socjalnych dla obstugi (wc, szatnia, stotéwka z zapleczem kuchennym).

G. Remont elewacji budynkéw hal i biurowca.

H. Demontaz rurociggéw spalin z komina bez konstrukcji wsporczej i nad dachem
istniejgcego budynku

I.  Wykonanie ciggéw komunikacyjnych: drog, chodnikéw, miejsc postojowych na
terenie dziatki.

4. Cele przedsiewziecia

Budowa Instalacji kogeneracyjnej jest zgodna ze strategig spotki Ciepto-Jawor Sp. z
0.0. i jest pierwszym krokiem do budowy efektywnego systemu energetycznego poprzez
produkcje ciepta z kogeneracji.
Gtownym celem Projektu jest wykorzystanie potencjatu zapotrzebowania na ciepto z
miejskiej sieci cieptowniczej w Jaworze do produkcji ciepta i energii elektryczne] w
wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z Dyrektywg 2004/8/2004 UE w sprawie wspierania
kogeneracji oraz Dyrektywg 27/2012 UE o efektywno$ci energetycznej z 2012 r. Zatozono
wykorzystanie  tego potencjatu poprzez zastosowanie technologii produkcji energii
elektrycznej o jak najwyzszym wspotczynniku skojarzenia.
Dodatkowymi celami projektu sa:
a) ograniczenie zuzycia energii pierwotnej,
b) ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych w tym COy;


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454

c)

d)
e)

zmniejszenie emisji CO2 oraz pytu poprzez czesciowe zastgpienie produkcji ciepta w kottach
weglowych oraz energii elektrycznej z systemu krajowego,
wzrost przychodow z tytutu produkcji energii elektrycznej ,
dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepta,

Realizacja przedstawionych celéw projektu jest mierzalna i tatwa do weryfikacji, gdyz
na etapie eksploatacji Instalacji bedg dokonywane pomiary ilosci zuzywanego paliwa
gazowego, wielkosci produkowanej energii elektrycznej i ciepta oraz parametréw emisiji.

5. Zakres przedmiotu zaméwienia

5.1. Postanowienia ogoine

Przedmiot Zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie Instalacji kogeneracyjnej z silnikami
gazowymi wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszgcymi, oraz z koniecznymi demontazami
urzadzen oraz infrastruktury podziemnej zlokalizowanych podczas prowadzenia robot.

A. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z

najnowszg praktykg i wiedzg inzynierska, sztukg budowlang, prawem polskim i UE.

B. Wykonawca winien:

a) zapoznac sie z nalezytg starannoscia z trescig SIWZ,
b) zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ, obejmujgcej
PFU (Wymagania Zamawiajgcego) i Wzor Umowy.

C. Prace bedg prowadzone na terenie bytej kottowni weglowej z czynng pompownig

pracujgcg pod potrzeby miejskiej sieci cieplnej.

5.2. Prace projektowe

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie Instalaciji
kogeneracyjnej z niezbednymi przylgczami oraz wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami . Jezeli bedzie to konieczne wykonanie projektu budowlanego zamiennego i
uzyskanie pozwolenia na budowe. na budowe.
Zamowienie obejmuje:
Wykonanie projektu budowlanego w zakresie koniecznych zmian istniejgcego pozwolenia na
budowe (zgodnie z art. 34. ustawy Prawo budowlane), badz uzupetnien wymaganych zmiang
technologii:

A. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzagdzony na aktualnej mapie do
celéw projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
projektanta, obejmujgcy:

a) okreslenie granic dziafki lub terenu,

b) usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych,
w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

Cc) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

d) uktad komunikacyjny i ukfad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej zabudowy terendw sasiednich,

e) informacje o obszarze oddziatywania obiektu

B. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:
a) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych
obiektow budowlanych,
b) zamierzony sposob uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych
do wydzielenia lokali



c) charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

d) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
f) charakterystyke ekologiczna,

g) informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub
zrédtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

C. Projekt techniczny obejmujacy:
a) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,
b) charakterystyke energetyczna,
c) projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
d) w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
e) inne opracowania projektowe;

Do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego dotgcza sie:
a) kopie decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajgcemu, jezeli jest
wymagany, uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt;
b) kopie zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ,
aktualnego na dzien:
c) opracowania projektu — w przypadku projektanta,
d) sprawdzenia projektu — w przypadku projektanta sprawdzajgcego;
e) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Prace projektowe i pozostate dokumenty do opracowywania przez Wykonawce
(zatwierdzone przez Zamawiajgcego), w ramach przedmiotowego zamowienia obejmujg
CO najmniej:

A. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie :
a) granic dziafki,

b) place i drogi,

c) sieci uzbrojenia terenu,

d) tereny zielone.

B. Projekt Architektoniczno —budowlany w zakresie :
a) budynku cieptowni.

C. _Projektu technicznego w zakresie :

a) projektu technologii instalacji kogeneracyjnych z urzgdzeniami pomocniczymi
i instalacjami,

b) projektu wewnetrznych instalacji elektrycznych,

c) projektu instalacji wodno -kanalizacyjnych.

d) projektu instalacji wentylaciji,

e) projektu wyprowadzenia ciepta z nowego zrodta do sieci cieptowniczej miasta Jawor,

f) projektu przytgcza do sieci elektrycznej,

g) projektu redukcji hatasu do wartosci okreslonych odpowiednimi normami i przepisami,

h) projektu komina zawierajgcy dobor wysoko$ci emitoréw (komindéw) na podstawie
obliczen rozprzestrzenia sie zanieczyszczen gazowych i pytowych w powietrzu wg
Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.

W zakresie zmian do istniejgacego projektu budowlanego przed rozpoczeciem prac
projektowych Wykonawca przedstawi proponowang koncepcje zmian oraz wizualizacje
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rozmieszczenia silnikdw, kotta gazowego, pomieszczen technicznych i biurowych w istniejgce;j
kottowni w celu akceptacji przez Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja Zamawiajgcego
uruchamia proces projektowania. Nalezy wykona¢ w niezbednym zakresie oddziatywanie na
Srodowisko w tym analize akustyczng rozwigzan projektowych w oparciu o szczegétowe
obliczenia propagaciji hatasu od zrédet posrednich i bezposrednich (jeze konieczne).

Zakres projektu obejmuje budowe nowego zrédta energii elektrycznej i cieplnej w oparciu
o silniki gazowe i kociot gazowy oraz adaptacje pomieszczen na cele socjalne i biurowe.
Przytacze elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja.

Do zasilania gazem ziemnym wykonane zostanie przylgcze gazowe zgodnie z warunkami
wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
z dnia 31.03.2022 r.

Projekty wykonawcze

Nalezy wykona¢ projekty wykonawcze w branzach:
a) budowlano architektonicznej
b) elektrycznej

c) akpia

d) sanitarnej
e) technologii instalacji kogeneracyjnej

Przedmiotem realizacji bedzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie
Z nastepujgcymi wymaganiami dla :
1. Kazdy tom projektu wykonawczego powinien zawierac:

a) wykaz dokumentaciji

b)

potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami
potwierdzenie zgodnosci z projektem budowlanym

uzgodnienia w zakresie przepiséw p.poz, bhp i ergonomii,

f) oswiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ,jakiemu ma
stuzyc.

2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierac :

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
)

K)
)

opisy urzgdzeh z podaniem podstawowych parametréw dla nastepujgcych
urzgdzen

silnik gazowy

generator

wymiennik ciepta spaliny -woda

wymiennik ciepta obieg chiodzenia silnika

sprezarka gazu ( jezeli bedzie konieczna)

instalacje p.poz. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrozonych pozarem lub
wybuchem

komin

kociot gazowy

wyprowadzenie mocy cieplnej z wpieciem do ukfadu technologicznego kottowni
weglowej wraz z modernizacjg uktadu technologicznego w celu zapewnienia ciggtej
produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci cieptowniczej w trybie letnim i
zimowym oraz energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb wtasnych Zamawiajgcego
oraz do jej odsprzedazy.

Instalacje hydrauliczng pompowni,

Zamawiajgcy nie przewiduje pracy uktadu kogeneracyjnego do produkcji samej
energii elektrycznej. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca winien uzyskac
wszelkie niezbedne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich zainstalowanych
urzadzen, ktére wymagajg takiego dopuszczenia), opracowaé¢ kompletng
dokumentacje powykonawczg, uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
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uktad wyprowadzenia mocy elektrycznej

schematy technologiczne instalacji

rysunki montazowe

rysunki elementow nietypowych i tgcznych

specyfikacje elementéw

sposob zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniajgcy wysoki poziom trwatosci

3. Prggek%ggwﬁgﬁw@jqaﬂgy&egéfrukcyjno budowlanej powinien zawierac:

c)
d)
e)
f)

9)
h)
)

montaz kominéw wraz konstrukcja wsporcza,
wykonanie scian bocznych i stropdw,

dachu,

rysunki fundamentow,

rysunki zbrojenia,

rysunki zagospodarowania terenu,
zestawienie materiatow,

zestawienie materiatow tgcznych.

4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierac:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
9)

zewnetrzng instalacje gazowa,

wykonanie sieci gazowej

instalacje alarmowg stezenia gazu,

wykonanie systemu sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu
Wewnetrzng instalacje wyprowadzenia ciepta w zakresie
wykonania sieci wodnych wraz z pompami i armaturg
Instalacje wody wodociggowe;j i kanalizacji

wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Wykonawca opracuje analize i projekt kompleksowej wspoétpracy Instalacji kogeneracyjnej
Z istniejacg kottownig weglowa przy ul. Kuzienniczej, a w szczegdélnosci; analize hydrauliczna,
przeptywoéw, uktadéw pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorgcego zmieszania)
w roznych konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejsciowy). Wykonawca
opracuje technologie umozliwiajgcg wpiecie nowoprojektowanych urzgdzen do pracujgcej
sieci z przerwa technologiczng ( zatrzymanie pracy sieci na nie dtuzej niz 24h).

5. Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej powinien zawiera¢ :

a)
b)

bilans mocy elektrycznych potrzeb wtasnych
rozdzielnice SN i nN

stacje transformatorowg

szafe telemechaniki

pomiar energii elektrycznej

osSwietlenie

Projekt wykonawczy powinien zawierac¢ :

kompletng dokumentacje rysunkowg wykonang zgodnie z obowigzujgcymi

normami, zawierajgcg schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy

montazowe urzgdzen, aparatow, listew zaciskowych i przytagczy kablowych, trasy
kablowe, specyfikacje kabli

rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewaciji szaf

schematy i rzuty zasilania i uziemieh oraz instalacji odgromowych

zestawienia kabli, urzadzen elektrycznych, aparatury elektrycznej

rysunki tras kablowych

obliczenia obwodow pod wzgledem zabezpieczenia przeciwporazeniowego
obliczenia nastaw zabezpieczen elektrycznych i technologicznych

szczegotowe warunki montazu i odbioru

6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPIA powinien zawieraé:

a)

opis systemu automatyki

b) peing liste obwodow wraz ze specyfikacjg elementdéw wchodzgcych w sktad

obwodow
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¢) schematy obwoddéw pomiarowych
d) algorytmy sterowania
e) lokalizacje aparatury
f)  rysunki rozmieszczenia urzadzen
g) rysunki montazowe
h) zestawienia materiatow
i) schematy zasilania i uziemien
j) algorytmy sterowania i regulacji
k) szczegdétowe warunki wykonania i odbioru
a) Projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy.
b) Programu i harmonogramu rozruchu Instalaciji.
¢) Instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, poszczegdlnych technologii, komunikaciji
operatora z systemem cyfrowym automatyki i sterowania, (element dokumentacji).
d) Szczegdtowych warunkéw wykonania i odbioru robot.
e) Projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(Zamawiajacy udzieli adekwatnych petnomocnictw).
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i rozruchu i do eksploatacji.

5.3. Roboty budowlane
W zakresie przedsiewziecia przewiduje sie:

1. Zakres prac przygotowawczych :

a) Organizaciji placu budowy w zakresie doprowadzenia mediéw koniecznych na czas
budowy w tym; ogrodzenie, opomiarowanie mediow, zapewnienie drég dojazdowych,
urzagdzen BHP i p.poz

b) Obstugi geodezyjnej

c) Demontazu urzgdzen

d) Przektadek kolidujgcych sieci

2. Wykonania niezbednych prac budowlanych w zakresie:

a) Prace rozbiérkowe w zakresie przystosowania istniejgcego obiektu pod potrzeby
posadowienia silnikdw wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.

b) Wykonania fundamentéw pod posadowienie silnikéw gazowych i kotta gazowego
wraz z niezbednymi kanatami do doprowadzenia wody, gazu, kanalizacji oraz
wyprowadzenia energii cieplnej i elektrycznej,

c) Wykonania scian i stropu pomieszczenia silnikow wraz z montazem paneli
wygtuszajgcych,

d) Wykonanie konstrukcji wsporczych do montazu instalacji odzysku ciepta ze spalin,

e) Wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z kominem dla kazdego silnika i kotta
gazowego,

f) wykonania bram w Scianie bocznej umozliwiajgcej wprowadzenie silnikow oraz kotta
gazowego do pomieszczenia,

g) dla kazdego silnika nalezy wykonac oddzielne pomieszczenie wydzielone scianami
dzwiekoszczelnymi,

h) wykonania instalacji wentylacyjnej wraz z czerpniami powietrza w scianie bocznej,

i) wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i p.poz,

i) wykonanie przylgcza gazowego zewnetrznego wraz ze stacja gazowa,
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k)

Q)
y

wykonanie instalacji gazowych wewnetrznych wraz z instalacjg sygnalizacyjng
i zabezpieczajgca,

[) wykonanie wyprowadzenia energii cieplnej,

m) wyprowadzenia energii elektrycznej,

n) wykonanie instalacji p.poz,

0) wykonanie instalacji alarmowej,

p) wykonanie instalacji awaryjne;.
Wykonanie dodatkowych konstrukcji wsporczych.
Wykonanie uktadu chtodzenia awaryjnego wraz z bypassami wymiennikdw
spaliny/woda. Montaz chtodni awaryjnej instalacji systemu chtodzenia awaryjnego
agregatow Kogeneracyjnych wraz z wewnetrznym wymiennikiem woda/glikol (na
zewnatrz budynku montaz chtodnicy awaryjnej umozliwiajgcej catkowity odbiér ciepta z
systemu kogeneracyjnego w ilosci co najmniej 25% z uwzglednieniem mocy cieplnej w
spalinach

3. Wykonanie prac elektrycznych

Wykonanie rozdzielni SN zgodnie z warunkami wydanymi przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego oraz potrzebami instalacji kogeneracyjnych i pozostatych urzgadzen
elektrocieptowni

a)

b)
c)

d)
e)
)
)

wykonanie rozdzielni nN- zgodnie z potrzebami instalacji kogeneracyjnych i potrzebami
pozostatych urzgdzen elektrocieptowni.

wykonanie stacji transformatorowych

instalacji elektrycznej i AKPIA dla Agregatu:

- linii kablowej miedzianej tgczacg pradnice Agregatu z szafg z wylgcznikiem
generatorowym,

- okablowania wszystkich czujnikow AKPIA oraz urzgdzen wspotpracujgcych z
Agregatem,

szaf elektrycznych wraz z podtgczeniem ich do Agregatu i Instalacji :

szafy sterowania silnikéw,

szafy napedow pomocniczych i synchronizaciji,

szafy z wytgcznikiem generatorowym,

4. Montaz urzadzen pomiarowych

Uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych dla wody i gazu sktadajgcych sie z:

= gazomierza turbinowego - wyposazonego w korektor objetosci,
= cieptomierzy ultradzwiekowych,
= systemu aktywnego wykrywania gazu.

5. Wykonanie dyspozytorni

Przewiduje sie, ze ruch catego obiektu bedzie prowadzony z jednej centralnej

dyspozytorni. W dyspozytorni proponuje sie zlokalizowac¢ szafy AKPiA z dochodzgcymi do nich
kablami. Ponadto planuje sie tam zlokalizowanie uktadéw UPS oraz monitorow 507, a takze
biurka i szafy na dokumenty. Na biurkach przewiduje sie rowniez zainstalowanie dodatkowych
komputerow i monitorow dla monitoringu CCTV.
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a)
b)

c)
d)
e)

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy ukfad bezprzerwowego zasilania cyfrowych
uktadow sterowania. Proponowane miejsce lokalizacji dyspozytorni przedstawiono na rysunku
nr 2.

Zaktada sie w ramach przedsiewziecia wykonanie pomieszczenia dyspozytorni w zakresie :

a) remontu istniejgcych pomieszczen biurowych z przystosowaniem na potrzeby
dyspozytorni ( wymiana i montaz instalacji elektrycznej, malowanie z przygotowaniem
powierzchni scian i sufitow, wymiana podtdg , ew. wygrodzenia i montaz stolarki drzwiowej
-wedle potrzeb projektu architektonicznego),

b) dostawa i montaz mebli pod potrzeby dyspozytorni,

c) remont klatki schodowej , malowanie z przygotowaniem powierzchni scian i sufitow;
wymiana barierki, wymiana drzwi wejsciowych do budynku,

d) dostawe i montaz wyposazenia dyspozytorni (komputery ,monitory).

dyspozytornia + pom 3
socjalne pom. biurowe +
sekretariat

Rysunek 1.Lokalizacja dyspozytorni

W zakresie realizowanych prac Wykonawca jest zobowigzany do inwentaryzacji istniejgce;j
czesci wspolnej i do zaprojektowania oraz wdrozenia w petni funkcjonalnego systemu
sterowania i pomiarow zapewniajacego bezpieczng prace Instalacji kogeneracyjnej po
zakonhczeniu realizaciji.

Zaktada sie, ze w ramach prac AKPIA zostanie zbudowany rozproszony system DCS, ktory
bedzie obejmowat nastepujgce technologie:

Nowobudowane zrodto ciepta przy Moniuszki,

Istniejgce weglowe zrodto ciepta zlokalizowane przy ul. Kuzienniczej 4 w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania systemu cieptowniczego,

Czes¢ wspolna/pompownie CO i CWU/ cieptowni wraz z pomiarami bilansowymi,
Rozdzielnia SN, pomiary energii elektrycznej, stany wytgcznikow, wspotpraca z OSD,
Instalacje zasilania gazu sredniego ci$nienia.

15



Na rysunku 2 przedstawiono proponowang lokalizacje silnikow i kotta gazowego.

Lokalizacja silnikow i kotta gazowego obejmuje pomieszczenie odzuzlania bytej kottowni
weglowej.

Na poziomie +0.00m w pomieszczeniu po odzuzlaniu kottéw weglowych proponuje sie
zlokalizowa¢ silniki gazowe i kociot gazowy. Zamawiajgcy dopuszcza jezeli to bedzie
konieczne rozbudowe budynku .

Wykonawca wykona dodatkowy poziom w budynku kottowni w celu montazu instalacji odzysku
ciepfa ze spalin oraz komina .

Rysunek 2. Proponowana lokalizacja silnikow i kotta gazowego

Budynek biurowy

W istniejgcym budynku biurowym wykonaé prace remontowe polegajgce na remoncie
pomieszczen biurowych, sanitariatow i ciggéw komunikacyjnych.
Rozmieszczenie i uklad pomieszczen zgodne z zatgcznikiem graficznym.
Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w instalacje elektryczng, oswietleniowg (oprawy typu
LED), grzewczg . Wymienic¢ instalacje wod-kan. i c.w.u.

Stolarka okienna i drzwiowa

Wymieni¢ wszystkie okna i drzwi na nowe w budynku biurowym. Nowe okna dostosowa¢ do
wymiaru i ksztaltu istniejacych. Zamurowac¢ istniejgce drzwi w Sciennie zewnetrznej na
ostatniej kondygnacji.

Sciany zewnetrzne

W budynku biurowym utozy¢ ocieplenie stosowne do wymagan prawnych. Na warstwie
ocieplenia wykona¢ tynk cienkowarstwowy barwiony w masie.
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Komunikacja i klatka schodowa

Istniejgce sSciany wyszpachlowaé cienkowarstwowo, (okoto 1 cm) tynkiem gipsowo-
wapiennym, narozniki zabezpieczy¢ kgtownikami metalowymi, pomalowaé, na wysokosci
1,4m wykona¢ lamperie z tynku zywicznego. Na istniejgcych podtozach betonowych utozyé
plytki podtogowe. Wykonaé nowg barierke z podchwytami.

Sanitariaty

Istniejgce Sciany wyszpachlowa¢ cienkowarstwowo (okoto 1 cm) tynkiem gipsowo-
wapiennym, narozniki zabezpieczy¢ kgtownikami metalowymi, pomalowa¢, na wysokosci 2m
utozy¢ ptytki ceramiczne. Na istniejgcych podtozach betonowych utozyé ptytki podtogowe .
Wydzielenia wykona¢ za pomocg lekkich scianek murowanych z bloczkéw gazobetonowych,
otynkowac i pomalowaé. Zamontowac nowe urzgdzenia sanitarne .

Pomieszczenia biurowe

Istniejgce sciany wyszpachlowaé¢ cienkowarstwowo, (okoto 1 cm) tynkiem gipsowo-
wapiennym, narozniki zabezpieczy¢ katownikami metalowymi, pomalowaé. Utozy¢ panele
podiogowe o klasie Scieralnosci min. AC5 . Wydzielenia wykona¢ za pomocg lekkich $cianek
murowanych z bloczkéw gazobetonowych, otynkowac i pomalowac.

Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym

Istniejgce Sciany wyszpachlowaé cienkowarstwowo, (okoto 1 cm) tynkiem gipsowo-
wapiennym, narozniki zabezpieczy¢ katownikami metalowymi, pomalowa¢. Utozy¢ panele
podtogowe o0 klasie Scieralnosci min. AC5 . wyposazy¢ w nowe meble kuchenne i urzgdzenia
sanitarne zgodnie z dotgczong dok. Rys.

Stropodach w budynku biurowym.

Utozy¢ warstwe styropiany, nastepnie pokryé papg wierzchniego krycia gr. min.5,2 mm,
zbrojona, SBS . Wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie rynny i rury spustowe na blache

tytan-cynk.

Elewacje hali kottéw
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Rysunek 3. Budynek kottowni — widok z gory

Rysunek 4. Elewacje kottowni

Elewacje hal kottdw pomalowac, obrobki blacharskie wymieni¢ na nowe tytan-cynk, stolarke
stalowag pomalowac. Blache warstwowg wymieni¢ na nowg zgodnie z projektem
budowlanym.

Stropodachy hali kottéw
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Wymieni¢ istniejgce pokrycie papowe na nowe 2x papa gr. 5,2 mm zbrojona SBS. Wymienic
wszystkie obrébki blacharskie rynny i rury spustowe na blache tytan-cynk.

Zagospodarowanie terenu

Wykonac¢ parking na 10 miejsc postojowych, kostka betonowa gr.10cm lub masa asfaltowa,
Tereny zielone wykonaé¢ nasadzenia krzewami niskimi w ilosci min.50 szt. Odtworzenie
istniejgcego trawnika z wyréwnaniem terenu.

Ciagi piesze wykona¢ utwardzone ciggi piesze od wejscia do budynku biurowego od bramy
gtéwnej

Ciagi jezdne wykonac¢ utwardzone ciggi jezdne niezbedne do obstugi kottowni.

System sterowania i pomiaréw

W zakresie realizowanych prac Wykonawca jest zobowigzany do inwentaryzacji istniejgcej
czesci wspolnej dwéch kottowni przy ul. Kuzienniczej 4 i Moniuszki 2a. Wykonana
dyspozytornia musi zapewni¢ sterowanie i podglad kottowni na ul. Moniuszki natomiast, co
najmniej podglad na kottownie na ul. Kuzienniczej. Sterowanie na ulicy Kuzienniczej musi by¢
kompatybilne z calym systemem. Dodatkowo na koncéwkach sieci nalezy zamontowac
system odczytu cisnien wpiety w catosé systemu sterowania.
Nalezy zaprojektowa¢ oraz wdrozy¢ w petni funkcjonalny system sterowania i pomiaréw
zapewniajgcy bezpieczng prace istniejgcej cieptowni przy ul Kuzienniczej 4 oraz Instalacji
kogeneracyjnej po zakonczeniu realizacji.
Nalezy zaprojektowaé oraz wdrozy¢ system sterowania i monitorowania pracg sieci
cieptowniczej /ci$nienia, temperatury, przeptywy/.
Modernizacja systemu sterowania i monitorowania pracy cieptowni przy ul. Kuzienniczej
4 powinna w efekcie zapewni¢ kompatybilno$¢ z uktadami kogeneraciji.
Zaktada sie, ze w ramach prac AKPIA zostanie zbudowany rozproszony system DCS, ktory
bedzie obejmowat nastepujgce technologie:

e nowobudowane zrédto ciepta przy Moniuszki

o czes¢ wspdlna /pompownie CO i CWUY/ cieptowni wraz z pomiarami bilansowymi,

e rozdzielnia SN, pomiary energii elektrycznej, stany wytgcznikéw, wspotpraca

z OSD,
¢ instalacje zasilania gazu $redniego cisnienia.

19



dyspozytornia + pom
socjalne pom. biurowe +
sekretariat

Rysunek 5.Lokalizacja dyspozytorni - Budynek istniejacy przy u. Moniuszki 2A

f ;~‘-‘ 3 pomieszezenia
1 4 +
e e S ¢ 1
+ ‘éé ] ) 8]
ClgCle CZgSCI SropuA SCI stropu na'siini
LN Bt s i e e ot e 5L
N e e i =~ ! | i
i ol e SISST | i
‘s L A L V-, i § ) g -4 4 [P N
3 o v 12 HE Ll (Y=
st - | | P | : 1
i : % { 15
(a3 WR wrs | (s ) : |
i { ¢ bl N0 i .
i { Y i
| 4 |
i t 3

chiodnia

.
N
W
= o
U
o )

Rysunek 6.Lokalizacja pomieszczen biurowych - Budynek istniejgcy przy u. Moniuszki 2A



90

10

wymiana drzwi \

wymiana drzwi \

14

wl

hp 130

1"

14

w1

Ul

1

=y
B

Ul

-
-

1397

- =

14

= | B
(5]

wu

"

14

w1

1

w1

Rysunek 7.Lokalizacja pomieszczen biurowych- Budynek istniejgcy przy u. Moniuszki 2A

616

21



8 145
[~ o 115
L;U drzwi do zamurog/ania 5
His o 15 .,
A: 17,1 m2
panel podi. 1
H 250 cm -
L
90 8 145
210 o 115
N~
(o)}
™
145
115
$ciana do demg
145
G" RO 115
A: 1 3
— 2 [
1 c H. 25
— o =} tnia | 2 So
3% /8RR 2|2 145
Zamuyaowac A 147D o 115

—

Rysunek 8.Lokalizacja pomieszczen biurowych i socjalnych - Budynek istniejgcy przy ul.

Moniuszki 2A

Sciana do demontazu

22



-

3 145

3|2 T~ 2 115
(Y] "

145

115

145

115

145

115

145

115

145

115

Rysunek 9.Lokalizacja pomieszczen biurowych - Budynek istniejacy przy u. Moniuszki 2A

23



5.4. Sieci wodociggowe i kanalizacyjne

5.4.1. Sieci wodociggowe

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Za zaworem
gtdbwnym zainstalowa¢ wodomierz i zawor antyskazeniowy typ EA. Spust wody na instalacji
poprzez zawory zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawér odcinajgcy z kroccem
spustowym. Instalacje rozprowadzi¢ pod stropem i zaizolowac¢ piankg PU gr. 6 mm. W celu
zabezpieczenia przed zamarznigciem instalacji do zaworu gtéwnego nalezy wykonac¢ izolacje
gr. 20 mm z kablem grzejnym.

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie.
Przestrzenpomiedzy tulejg a rurg nalezy wypemi¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktéorego wykonana
jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody
instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Izolacje przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja
cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen. lzolacje nalezy stosowaé¢ na catej dlugosci
przewoddw, ksztaltek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu
odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci
wyzej wymienionych roboét protokotem odbioru.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci na cidnienie 1,5 pr (.pr -
cisnienie robocze ) tj. 1,5x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed probg nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie
proby utrzymywac statg temperature. Wszystkie préby wykonywac przed zakryciem instalaciji.
Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggow
nalezy stosowaé sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych czesé Il - instalacyjno-sanitarna
i przemystowa, warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
oraz instrukgcji i wytycznych podawanych przez producentéw.

5.4.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sieci kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC klasy N lub betonowych.
Studnie rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest zastosowanie innych, zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego,
Materiatow. Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé, tam gdzie to mozliwe, jako kanalizacje
grawitacyjng — spadki przewodow nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzania sciekow w sposéb grawitacyjny nalezy
przewidzie¢ system kanalizacji ciSnieniowy (przepompownie). llo$¢ odcinkéw, w ktorych Scieki
przepompowywane sg cisnieniowo winna by¢ zredukowana do niezbednego minimum. Tam
gdzie mozliwe jest grawitacyjne odprowadzanie sciekow z kilku obszaréw nalezy odprowadzac
je do najnizszego punktu i dopiero z tego punktu stosowac system cisnieniowy, wspélny dla
kilku obszaréw.

Minimalna gtebokos¢ wierzchu przewodéw kanalizacyjnych — 20 cm ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 15 cm.
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Studzienki betonowe nalezy wykonac z kregéw betonowych ze szczelnymi przejsciami dla rur

PE odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem ptaskim. Wiazy w obrebie drég i placéw

nalezy wykonac jako zeliwne, o wytrzymatosci 40 T. Stopnie ztazowe nalezy wykonac jako

zeliwne.

O ile sie¢ do ktorej wpinane bedg nowe odcinki sieci nie jest wystarczajgco zabezpieczona na

sieci kanalizacji deszczowej, przy odprowadzeniach sciekdéw deszczowych z drég i placow

nalezy przewidzie¢ separatory, w tym:

1) separatory czesci statych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych Ilub jako
prefabrykowane zbiorniki zelbetowe z przegroda,

2) separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane
zbiorniki zelbetowe z wktadami lamelowymi.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ oddzielne sieci:

1) kanalizacji technologicznej (odciekow),

2) sanitarnej,

3) deszczowej.

Wykonawca zorganizuje wtasnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy.
Teren budowy zostanie przez Wykonawce zabezpieczony i monitorowany.

W czasie realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie sie stosowat do przepiséw zakresie
ochrony $rodowiska i utylizacji odpadow, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
pozarowej. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw
dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony.
5.5. Dostawy

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbednych urzadzen i materiatow.
Wszystkie urzgdzenia muszg byé nowe nie uzywane z datg produkcji nie wczesniej niz
z roku podpisania kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga by zamontowane pompy, armatura, urzgdzenia pomiarowe, czujniki
pochodzity od renomowanych firm i posiadaty sie¢ dystrybucyjng na terenie naszego kraju.
Wyprodukowane winny posiadaé aktualne certyfikaty CE i byé zgodne z klauzulg BAT

Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego
napetnienia, jak réwniez do uzupetnien w okresie ruchu gwarancyjnego. Dotyczy to wszystkich
substancji, za wyjgtkiem paliwa i wody do obiegéw technologicznych.

Wykonawca przedstawi zestawienie materiatdw do pierwszego napetnienia z informacjami
o wielkosci ich zuzycia przeliczonych na rok pracy.
Wykonawca przekaze informacje o zalecanym dystrybutorze w Polsce.

5.6. Préby funkcjonalne nazimno

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy przeprowadzi¢é proby funkcjonalne w
nastepujgcym zakresie:
a) wszystkie instalacje i urzgdzenia zostang wyprobowane mechanicznie
i hydrostatycznie w celu potwierdzenia ich wytrzymatosci i szczelnosci;
b) wszystkie instalacje bedg wyczyszczone, oczyszczone wewnetrznie i doprowadzone
do stanu zapewniajgcego bezawaryjng eksploatacje, nie powodujgc uszkodzen
urzadzen mechanicznych i zanieczyszczen produktu;
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c) wszystkie urzgdzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujgce, urzgdzenia
elektryczne i dzwigowe oraz transportowe fgcznie z urzadzeniami pomocniczymi i
systemami sterowania bedg po obstudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone
ustawione do normalnej pracy: bedg posiadaty dowody legalizacji, sprawdzenia.

d) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednie, szczegdétowe
Instrukcje Obstugi;

e) zostang wyprébowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systeméw
i podsystemow we wszystkich warunkach mozliwych do zrealizowania bez
uruchamiania catego bloku zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg obstugi
i eksploatacji.

W okresie préb funkcjonalnych:

a) materiaty technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do urzgdzen
w warunkach ,biegu jalowego”;

b) wszystkie urzgdzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zosta¢
wyprobowane wraz z instalacjami pomiaréw, automatyki oraz sterowania recznego
I automatycznego w warunkach ruchowych biegu jatowego, z wszystkimi czynnikami
w instalacjach;

c) aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczen
i blokad powinny by¢ wyprébowane z wynikiem pomysinym w zakresie funkcji
kontrolnych i alarmowych w granicach umozliwionych ruchem biegu jatowego.

Po pomysinym zakonczeniu préb funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu, ktére Zamawiajacy zatwierdzi w ciggu 72
godzin lub zgtosi uwagi. Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu bedzie zawiera¢ komplet
wszystkich protokotéw (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestéw
posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje urzgdzenia (systemu), do ktérego sie odnosza,
zgodng z jednolitym systemem identyfikacji obiektéw i urzadzen.

5.7. Rozruchy, ruch 72 godzinny

W okresie Rozruchu, zostang dostrojone i wyregulowane w warunkach narastajgcego
obcigzenia wszystkie technologie, az do uzyskania maksymalnej wydajnosci.
W okresie Rozruchu na goraco:

a)

b)

c)

d)

e)

wszystkie urzadzenia i instalacje powinny by¢ przedmuchane powietrzem,
przeptukane wodg i / lub innym odpowiednim czynnikiem;

surowce i materiaty technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do urzadzen
w warunkach ruchowych;

wszystkie urzgdzenia wirujgce takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp.
oraz instalacje pomocnicze powinny by¢ wyprobowane pod obcigzeniem ze
sterowaniem recznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami
w instalacjach;

cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny byé wypréobowane
w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych
i maksymalnych  warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi
w instalacjach;

wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigzajgce i awaryjne powinny by¢
wyprobowane w zakresie wtasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartosciach
w trakcie proby catej instalacji.

26



Po pomysinym zakonczeniu wyzej wymienionych préb - prac rozruchowych
Wykonawca przedstawi protokét z wykonania prac rozruchowych na gorgco przed
przystgpieniem do Ruchu Regulacyjnego

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidiowo i z

wynikiem pozytywnym, jezeli agregat kogeneracyjny tgcznie z wszystkimi
urzgdzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulaciji
bedzie eksploatowany przez 3 dni. Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza sie
przerwy w pracy instalacji jednak ich suma nie moze przekroczy¢ 24 godzin przerwy.
W przypadku wystgpienia usterek limitujgcych prace instalacji powyzej 24 godzin Ruch
Regulacyjny nalezy powtorzy¢. Fakt zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki
testow zostang udokumentowane podpisami Zamawiajgcego i Wykonawcy pod
uzgodnionym ,Protokotem Zakonczenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym
»Zgtoszeniem gotowosci do Ruchu Prébnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciggtej
bezusterkowej pracy agregatu kogeneracyjnego”.
Jezeli Ruch Probnego, tj. bezusterkowa ciggta praca Instalacji kogeneracyjnej nie
bedzie mogta by¢ doprowadzona do konca z wynikiem pozytywnym z powodu
wystepowania usterek, to po usunieciu tych usterek Zamawiajgcy ustali zakres
i czasokres trwania ponownego Ruchu Prébnego.

Pomyslne zakonczenie ciggtej proby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest
niezbednym warunkiem przejecia instalacji do eksploatacji. Pozytywne zakonhczenie
Ruchu Probnego zostanie ujete w ,,Protokole Zakonczenia 72 - godzinnego Ruchu
Prébnego”, podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Prébnego, ktére nie
powodujg zakitécenia w prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji Instalacji
kogeneracyjnej nie stanowig podstawy do odmowy podpisania wymienionego
Protokotu. Braki te muszg by¢ jednak w Protokole wymienione z podaniem
uzgodnionego z Zamawiajgcym terminu ich usuniecia.

5.8. Przejecie do eksploataciji

Po obustronnym podpisaniu Protokotu Zakonczenia Ruchu Prébnego — 72 h testu

nieprzerwanej pracy agregatu kogeneracyjnego Wykonawca prowadzgc nadal nieprzerwang
eksploatacje (z udziatem personelu Zamawiajgcego ) az do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia i podpisania ,Protokdt Przejecia Do Eksploatacji” wraz z nastepujgcymi

dokumentami:

a) rejestr nadzoréw i prob przeprowadzonych w trakcie montazu i rozruchu Instalacji
kogeneracyjnej oraz:

b) wszystkie zapisy o zakonczeniu robdt i podpisami Inspektoréw Nadzoru i Kierownika
Budowy oraz:

c) dokumentacje techniczng wraz z dokumentacja powykonawczg, instrukcjg obstugi,
eksploatacji i serwisu Urzadzen, Instalacji i instalacji kogeneracyjnej oraz:

d) Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzedéw administracji
panstwowej (UDT) i innych instytucji, organow dla urzadzen (elektrycznych, dzwigowych
i ciSnieniowych) — jezeli sg one zgodnie i wymagane z obowigzujgcym prawem);

e) spisy zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zmian powstatych w trakcie realizacji
Umowy w stosunku do projektu podstawowego;

f) dokumentacje potwierdzajgca, ze wszystkie zmiany powstate w czasie realizacji

wykraczajgce poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowe zostaty
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przedyskutowane i zatwierdzone przez odpowiednie Urzedy Administracji Panstwowej
i inne instytucje, organy;

g) Certyfikaty zgodnosci CE

h) Decyzje o Pozwoleniu na uzytkowanie agregatu kogeneracyjnego

i) Po wykonaniu pomiaréw emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty do zgtoszenia przez Zamawiajgcego wiasciwemu organowi ochrony
srodowiska przed przekazaniem do eksploatacji.

Zamawiajgcy w ciggu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentéw przejmie
podpisze Protokét Przyjecia do Eksploatacii.

5.9. Szkolenie personelu Zamawiajgcego

Szkolenie na miejscu:

Wykonawca powinien zapewni¢ peine szkolenie w celu przyuczenia personelu
Zamawiajgcego do obstugiwania i uzytkowania catej instalacji i poszczegodlnych urzgdzen
wchodzgcych w zakres robét i dostaw Wykonawcy.

Propozycja szkolenia w zakresie obstugi i uzytkowania musi by¢ wkalkulowana w ofercie.
Propozycja ta powinna by¢ oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale.
Szkolenie na miejscu powinno sie zakohczy¢ wraz z ruchem préobnym. Kompletny program
musi zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone
(w jezyku polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie
rysunki i instrukcje zostang omowione po to, aby da¢ zatodze jasny wglad w:

a) projekt catosciowy instalacji

b) montaz wszystkich elementow

c) procedury obstugi w kazdych warunkach

d) procedury i schematy uzytkowania (konserwacji)

e) szczegotowe informacje dotyczgce komponentdw istotnych dla dziatania zaktadu.

Szkolenie na miejscu budowy ma by¢ przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy:
2 lekcje dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni .

Szkolenie sktadaC sie bedzie z zajeC lekcyjnych jak tez zajeC praktycznych w trakcie
uruchamiania, dziatania, zatrzymywania i niespodziewanych kfopotéw z instalacja.
Zamawiajgcy okresli ilos¢ oséb do przeszkolenia w réznych kategoriach: personel ruchowy,
personel obstugi mechanicznej, elektrycznej i AKPIA. Czes$¢ praktyczna szkolenia bedzie
przeprowadzona pod koniec catego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych
W wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie, gdy agregat kogeneracyjny bedzie juz w trakcie
préb rozruchowych.

Szkolenie zakonczy sie przeprowadzanym przez Komisje z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego egzaminem majgcym na celu wykazanie, ze przekazana wiedza
zastata przyswojona i zatoga jest w stanie kontrolowa¢ proces w niezawodny sposob. Osoby,
ktore pomysinie przeszty szkolenie otrzymajg stosowny certyfikat Wykonawcy.
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5.10. Czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne

llos¢ materiatow eksploatacyjnych i czesci zamiennych / zapasowych i szybko
zuzywajgcych sie musi by¢é okreslona w zakresie niezbednym dla prawidiowego
funkcjonowania Instalacji kogeneracyjnej. Oprocz przedstawienie ilosci materiatow
eksploatacyjnych i czesci zamiennych dla Swiadczenia ustugi serwisowania agregatow
kogeneracyjnych, Wykonawca winien przedstawi¢ odrebnie takze plan wymaganych
przegladdéw i remontéw okresowych dla kotta gazowego oraz kolektoréw stonecznych.

5.11. Gwarancja i serwis

Wykonaweca udzieli Gwarancji na kompletng Instalacje kogeneracyjng oraz na jej ptynng
i bezawaryjng prace, ktérej okres wynosi¢ bedzie 24 miesigce oraz na wykonane roboty
budowlane, ktéra wynosi¢ bedzie 60 miesiecy od daty podpisania przez obie strony, Protokotu
Przejecia do Eksploatacji”. Wykonawca udzieli rekojmi za wykonane roboty budowlane do 5
lat liczac od daty oddania obiektow instalacji kogeneracyjnej do uzytkowania.
Szczegotowe wymagania w zakresie gwarancji przedstawiono w projekcie umowy w § 22 oraz
w zatgczniku nr 14 do SIWZ.

Wymagania dla serwisu

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen, instalacji i wyposazenia dostarczanego w
ramach Kontraktu do konca okresu Gwarancji. Wykonawca zapewni dostep do czesci
zamiennych i eksploatacyjnych.

Szczegdétowe wymagania przedstawiono w zatgczniku nr 4 do SIWZ.

6. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatce o nr 143 w miescie Jawor.
Na dziatce zlokalizowana jest aktualnie hala po kottach weglowych wraz z obiektami biurowymi
i czynng pompownig w ktérej znajdowata sie niegdy$ kottownia weglowa Ciepto Jawor Sp. z
0.0.

Tytut prawny do dziatki 143 posiada Ciepto Jawor. Dziatka zostata wniesiona aportem w 2019
roku.

Lokalizacje miejsca montazu instalacji przedstawiono na rysunku nr 10.
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Rysunek 10.Proponowana lokalizacja Instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi

Nowe zrodto ciepta i energii elektrycznej nalezy wtgczy¢ do systemu cieptowniczego
Ciepto Jawor i pracy na wspoélng sie¢ z kottem weglowym WR8, WR-5 (kociot szczytowy),
a takze projektowany kociot gazowy. W tym celu nalezy wykona¢ analize hydrauliczng,
przeptywoéw, uktadéw pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorgcego zmieszania)
w réznych konfiguracjach i okresach pracy kottéw (okres letni, zimowy, przejsciowy).

Ciepto Jawor Sp. z o.0. prowadzi dziatalno$¢ w zakresie wytwarzania, przesytu
i dystrybuciji ciepta do odbiorcéw zlokalizowanych na terenie miasta Jawor w tym odbiorcow
instytucjonalnych. System cieptowniczy Jawor zasila kottownia przy ul. Kuzienniczej Kotlownia
przy ul. Kuzienniczej objeta jest systemem handlu emisjami CO2 z uwagi na moc w paliwie
ponad 20 MW . Aktualnie Ciepto Jawor posiada decyzje Starosty jaworskiego 0 numerze
GNIS.6226.1.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na zezwolenia na emisje gazéw cieplarnianych
z instalacji przy ulicy Kuzienniczej 4 w Jaworze, objetej systemem handlu uprawnieniami do
emisji gazéw cieplarnianych o nominalnej mocy cieplnej powyzej 20 MW, sktadajgca sie z
cyt:"dwéch kottow wodnych WR-10 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy cieplnej w
paliwie 15,51MWt, kotta WR-5 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy 8,28MWHt,
pracujgcy zamiennie z kottem WLM-5 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy cieplnej
8,28 MW1, z ktérych gazy odlotowe odprowadzane sg za pomocg emitora E-1 oraz kociot
wodny WR-10 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy 15,51MWt, z ktérego gazy
odlotowe odprowadzane sg za pomocg emitora E-2: kotty opalane miatem weglowym,
natomiast gazy odlotowe oczyszczane sg z wykorzystaniem baterii cyklonow”.
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Tabela 1.Moce nominalne, minimalne, moc w paliwie oraz rok budowy kottow.

Nr kotta Typ kotta Moc nominalna Moc w paliwie Rok budowy
[MW] [MW]
1 WR5 5,82 8,28 1980
2 WR10 11,63 15,5 1966
3 WRS8 8 10 1966
4 WLM5 5,82 8,28 1966
Razem 31,27 42,06

Opis elementéw instalacji odpylania spalin kottéw (WR5 WR10, WR8, WLM5)
Instalacja odpylania kotta WR5

Kotly posiadajg instalacje odpylania zapewniajgcg odgraniczenie emisji pytow do
100mg/um3. We wrzesniu 2019 roku dokonano pomiaréw emisji zanieczyszczen z kotta
WRS8 w zakresie emisiji:

- pytu : 47,9 mg/m3u

- NOx : 389,7 mg/m3u

- S02:618,7 mg/m3u

Brak jest instalacji oczyszczania gazéw w spalinach SO2 i NOx.

6.2. Decyzje i pozwolenia zwigzane z przedsigwzieciem

6.2.1. Plan zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod budowe uktadu kogeneracyjnego posiada aktualny Plan
zagospodarowania przestrzennego. Wedtug zapisow zawartych w ,Studium Uwarunkowan
i Kierunkéw zagospodarowania Przestrzennego miasta Jawor” teren planowanego
przedsiewziecia zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym symbolem P4,E - tereny
obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, Energetyka, stacje transformatorowe

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego przedsiewziecia na terenie ,Ciepto
Jawor” nie wystepujg elementy przyrody podlegajgce ochronie obszarowej, gatunkowej
i indywidualnej w rozumieniu przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
lub obiekty poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym. W bezposrednim  sgsiedztwie analizowanego przedsiewziecia nie
wystepujg réwniez obszary Natura 2000.

6.2.2. Decyzja pozwolenie na budowe

Zamawiajgcy posiada pozwolenie na budowe nr 107/2023 wydane w dniu 07.06.2023 r. przez
Staroste Jaworskiego na realizacje zadania pn” Przebudowa budynku istniejgcej cieptowni
weglowej na potrzeby realizacji uktadu skojarzonej kogeneracji i kotta szczytowego na paliwo
gazowe w cieptowni Jawor.
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6.2.3. Decyzja o warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Dystrybucje energii elektrycznej na terenie Jawora prowadzi Tauron Dystrybucja S.A.
jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Na terenie Jawora posadowione sg 65 stacje
transformatorowe 20/0,4kV w catosci lub czesciowo obstugiwane przez TAURON Dystrybucja
S.A. w wiekszo$ci sg to stacje wnetrzowe. Stacje w Scistym centrum miasta oraz na osiedlach
mieszkaniowych zasilane sg liniami kablowymi SN.

Ciepto-Jawor Sp. z 0.0. posiada uaktualnienie warunkow przytgczenia do sieci
dystrybucyjne] TAURON Dystrybucja o numerze WP/089188/2019/002R00 z dnia 14.06.2021
I._poprzez zapewnienie przytgczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii
elektrycznej z Instalacji kogeneracyjnej przy pomocy dwoch przytgczy o mocy przytgczeniowej
: przytgcze nr 1 -moc 2 300 kW , przytgcze nr 2- moc 2 300 kW .

W warunkach okreslono miejsce przytgczenia przytacza nr 1 : pole SN 20kV w projektowanym
ztgczu kablowym SN 20 kV nr 1 planowanym do zlokalizowania w obrebie ul. Moniuszki w m.
Jawor, na odgatezieniu linii kablowej SN 20 kV L-308/ (ZMS nr LGL308/JWR) od stacji R-
11(ZMS nr LGL30811),zasilanej z sekcji 2 rozdzielnicy SN 20 kV stacji 110/20 kV Jawor.
Miejsce przytgczenia przytgcze nr 2 :pole SN 20 kV w rozdzielnicy SN 20 kV w projektowanym
ztgczu kablowym SN 20 kV nr 2 planowanym do zlokalizowania w obrebie ul. Moniuszki w
miescie Jawor , na odgatezieniu linii kablowej SN 20 kV L-325(ZMS nr LGL325 od stacji R-
32J(ZMS nr LGL32532),ZASILANEJ Z SEKCJI 1 rozdzielnicy SN 20 kV stacji 110/20 kV
Jawor.

6.2.4. Warunki przytaczenia do sieci gazowej

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Miasta Jawor jest Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat we Wroctawiu. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat we Zgodnie z taryfg PSG odbiorcy z terenu Gminy Jawor nalezg grupy odbiorcéw
ci$nienia nie wyzszego niz 0,5 MPa. Od stacji Jawor (w/c) gaz ziemny doprowadzany jest
gazociggiem $redniego cisnienia do miasta. Miasto Jawor zasilane jest z trzech stacji
redukcyjno-pomiarowych Il stopnia: Q = 1600 nm3 /h przy ulicy Gtuchej, Q = 600 nm3 /h przy
ulicy Wroctawskiej, Q = 1500 nm3 /h na terenie rozdzielni gazu przy ulicy A. Rapackiego. PSG
Oddziat we Wroctawiu zapewnia ci$nienie paliwa gazowego w miejscu wejscia nie wyzszego
niz 0,3 MPa, lecz nie nizszego niz 0,1 MPa, wyjscia nie wyzszego niz 0,015 MPa, lecz nie
nizszego niz 0,008 MPa. Spotka Ciepto Jawor Sp. z 0.0. ztozyta wniosek do PSG Sp. z 0.0. 0
wydanie warunkéw przytgczenia do sieci gazowej agregatéw kogeneracyjnych oraz kotta
gazowego 0 igcznej mocy 13,6 MW oraz o tgcznym zapotrzebowaniu na gaz ziemny
wysokometanowy wynoszgcym 419 m3/h. W zwigzku z przytagczeniem nalezy wybudowac
1.600 m sieci gazowej oraz 80 m przytgcza gazowego (Sredniego cisnienia). Stacja gazowa o
przepustowosci do 1600 m3/h bedzie zlokalizowana na terenie posesji w obudowie
kontenerowej, w strefie niezagrozonej wybuchem. Wymagania postawione przy budowie
instalaciji:

Instalacje gazowag nalezy wyposazy¢ w 2 filtry gazu, 2 instalacje gazowe na
przytaczu/reduktor cisnienia, w dwa zawory szybkozamykajgce. Uklad pomiarowy powinien
by¢ wyposazony w gazomierz turbinowy G400 DN150 o klasie TO400-15, zakresowosci 1:30
oraz typie uktadu Ul. Instalacja gazowa winna by¢ wyposazona w sygnalizacje spadkow
cisnienia na filtrach/filtroseparatorach, sygnalizacje otwarcia drzwi zewnetrznych pomieszczen
stacji, sygnalizacje zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji. Stacje gazowg nalezy
wyposazy¢ w zasilanie z sieci elektrycznej o napieciu awaryjnym 12 V i napieciu gtéwnym 230
V. Wymagany jest elektroniczny pomiar cisnienia wlotowego i wylotowego gazu.
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6.3. Dofinansowanie przedsiewzigcia

Ciepto Jawor Sp. z 0.0. posiada podpisang umowe na dofinansowanie przedsiewziecia ze
$rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z programu
Cieptownictwo Powiatowe.

6.4. llosciowe wskazniki realizacji projektu

Za wskazniki rezultatu przyjeto:

- ilos¢ wyprodukowanej rocznie energii elektrycznej i ciepta w wysokosprawnej
kogeneracji tgcznie 55 578 MWh ,w tym: energii elektrycznej 27 800 MWh i ciepta 27
778 MWh.

- llos¢ wyprodukowanego ciepta z OZE — 100 GJ

- ograniczenie efektu cieplarnianego (ograniczenie emisji CO2) poprzez czesciowe
zastgpienie produkcji ciepta w kottach weglowych oraz energii elektrycznej
z systemu krajowego — 26 710 Mg CO2/rok.

- Oszczednosc¢ energii pierwotnej w paliwie — 124 664 GJ/rok

6.5.Warunki klimatyczne

Gmina Miasto Jawor znajduje sie w zachodniej czesci wojewddztwa dolnoslgskiego.
Srednia temperatura w styczniu wynosi -4,1°C.

W okresie letnim, w lipcu srednia temperatura wynosi 18,3°C. Roczna suma opadéw w tym
regionie wynosi ok. 579 mm. Srednia roczna temperatura wynosi 8°C. Klimat w mie$cie Jawor
zaliczany jest do umiarkowanego zimnego.

6.6. Aktualny stan zagospodarowania

Obecnie na dziatce o nr 143 w miescie Jawor znajduje sie przepompownia wraz
z halg po kottach weglowych.

Budynek istniejgcej kottowni jest wykonany w konstrukcji stalowej z obudowa z piyty
warstwowej na osnowie poliuretanu. Budynek posiada stolarke drzwiowg i okienng stalowa.
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Rysunek 11.Elewacja kottowni

Na poziomie +0.0m od strony komina znajdujg sie fundamenty po kottach weglowych
.Z drugiej strony znajdujg sie pomieszczenia rozdzielni nN, SN, stacji transformatorowe;.

Rysunek 12. Budynek istniejgcej kottowni weglowej- poziom odzuzlania
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Rysunek 13.Budynek istniejgcej kottowni rozdzielnia nN

Rysunek 14.Rzut poziom +0.0 m

Na poziomie +3,3m znajduje sie pomieszczenie po zlikwidowanych kottach
i kolektorach kottowni weglowej.
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Rysunek 15. Budynek istniejgcej kottowni poziom +3,3m
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Rysunek 16. Budynek istniejgcej kottowni- rzut poziom +3,3 m




6.7. Dostepnosé mediéw i Placu budowy

Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ z energii elektrycznej i wody na terenie Placu Budowy.
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym media zostang opomiarowane.

6.8 Harmonogram realizacji inwestycji

Przewiduje sie nastepujgcy ramowy harmonogram realizacji inwestycji

Tabela 2.Harmonogram realizacji inwestycji

Wyszczegdlnienie Termin nie pézniej niz

Opracowanie kompletnych projektéw wykonawczych we wszystkich 3 miesigce od daty zawarcia
branzach umowy na Roboty

14 miesiecy od daty

Zakonczenie robot budowlano-montazowych i rozpoczecie rozruchu T
podpisania umowy

Zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Prob Koncowych (odbiorowych) w16 miesiecy od daty
tym ruchu 72 godzinnego podpisania umowy

18 miesiecy od podpisania

Zakonczenie Prob Koncowych i Przejecie do eksploatacii
umowy

7. Ogolne wlasnosci funkcjonalno-uzytkowe

7.1. Agregaty kogeneracyjne

Agregaty kogeneracyjne powinny posiadac¢ nastepujgce parametry:

Agregat kogeneracyjny z generatorem synchronicznym 6,3 kV lub 0,4 kV, 50Hz
przeznaczonym do spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50). Generator
powinien spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia UE 631/2016(NC-RFG) iwymogéw ogdlnego
stosowania opracowanych na podstawie przepisow NC-RFG

1) Pradnica o napieciu 6,3 kV lub 0,4 kV przystosowana do pracy z tolerancjg +10% Parametry
pracy ciggtej Agregatéw na gazie ziemnym GZ-50 przy trybie pracy réwnolegtej z siecia:

2) Moc znamionowa elektryczna brutto fgczna min : 4 600 kW (ha zaciskach pradnicy),
3) Sprawnos$c¢ produkcji energii elektrycznej > min. 43,0%
4) taczna moc cieplna uzyteczna fgczna > min 4 200 kW

5) Zywotno$¢ do remontu kapitalnego silnika Agregatu kogeneracyjnego zgodnie z DTR
producenta silnika: min.6 .000 motogodzin

6) Czestotliwo$¢ serwisowania zgodnie z dokumentacjg producenta silnika: w zakresie 2000
— 4 000 motogodzin (nie dotyczy wymian oleju).
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7) silniki gazowe powinny spetnia¢ standard emisyjny dot. tlenkéw azotu tj. do 95 mg/mdu,
przy zawartosci 15% tlenu w gazach odlotowych. Zamawiajgcy wymaga aby w/w standard
zostat spetniony bez zastosowania jakiegokolwiek systemu oczyszczania gazéw
odlotowych (w tym katalizatorow).

7.2.Kociot gazowy

Kociot gazowy wodny

Wykonawca dostarczy kociot gazowy wodny z kominem o mocy nominalnej
wyjsciowej nie mniejszej niz 2,7 MWt i mocy w paliwie nie wiekszej niz SMWt wraz z catym
niezbednym osprzetem. Parametry kotta dostosuje do parametréw wyprowadzenia mocy
cieplnej do sieci cieplnej.

Kociot gazowy powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

1) tréjciggowy ptomienicowo-ptomieniowkowy,

2) wyposazenie zgodnie z Dyrektywg Urzgdzen Cisnieniowych PEC,

3) sprawnosc¢ nie mniejsza niz 95%,

4) cisnienie 16 bar,

5) temperatura 130°C,

6) moc w paliwie 2,7 MW.

Kociot gazowy nalezy wyposazy¢ w szafe sterowniczg :

1) typ obudowy IP 54,

2) wykonanie z blachy stalowej,

3) urzadzenia w szafie montowane na ptycie montazowej,

4) kable prowadzone w kanatach kablowych,

Wyposazenie szafy powinno zawierac:

1) wytgcznik gtéwny z blokada,

2) sterownik swobodnie programowalny zintegrowany z panelem graficznym,

3) wyswietlacz dotykowy wielofunkcyjny,

Wyswietlacz powinien spetnia¢ podstawowe funkcje

1) regulacja mocy kotta

2) rejestracja czasu pracy kotta i palnika,

3) rejestracja ilosci startow,

4) rejestracja temperatur spalin,

5) rejestracja ci$nienia,

6) rejestracja temperatury.

Wymagania

1) Przewody gazowe powinny by¢é wykonane z atestowanych rur bez szwu.

2) Oznakowanie kotta winno by¢ wyrazne i trwate,

3) Kociot powinien posiada¢ oznakowanie znakiem CE oraz by¢ wyposazony w tabliczke
znamionowg okreslajgcg nazwe lub znak wytwdrcy, numer fabryczny, rok produkciji,
nominalng moc cieplng max. cisnienie robocze, rodzaj paliwa.

4) Kociot wyposazy¢ w termometr o doktadnos$ci nie mniejszej niz 20°C oraz manometr
o dokfadnosci od 0,01MPa.
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5) Kociot powinien mie¢ zawoér napetniajgcy i zawor spustowy zainstalowany w najnizszym
punkcie czesci wodnej kotta.

6) Kociot wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa zgodnie z PN-92/M-74101 i przepisami UDT.

7) Kociot wyposazy¢ w elektroniczny regulator temperatury wody grzewczej

8) Sterownik przy kotle winien spetnia¢ wymogi UDT.

9) panel obstugowy kotta winien by¢ w jezyku polskim,

10) Kociot winien by¢é wyposazony w zabezpieczenie przed zanikiem ciggu kominowego
(przerywacz ciggu kotta z czujnikiem ciggu kominowego),

11) kottownie wyposazy¢ w system zdalnego nadzoru .System zdalnego nadzoru wyposazy¢
w minimum 4 rozdzielne wejscia dla sygnatéw analogowych z urzadzen obcych takich jak
np. ostrzezenie o wyptywie gazu z detektora gazu.

Palnik kotta.

Kociot nalezy wyposazy¢ w modulowany palnik przystosowany do spalania gazu typu E GZ-

50. Zespoty i czesci powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym rozregulowaniem lub

samoczynnym roztgczeniem. Palnik powinien mie¢ kro¢ce do podigczenia przyrzadu

mierzgcego cisnienie paliwa - zaleca sie montaz kré¢ca przed dyszami.

Przewody gietkie stuzace do potgczenia palnika z rurociggiem doprowadzajgcym paliwo
powinien spetnia¢ wymagania eksploatacyjne dotyczgce ci$nienia, temperatury, agresywnosci
paliwa i otoczenia kotta. Przewody paliwowe winny by¢ wyposazone w urzgdzenia filtrujgce
zainstalowane pomiedzy gtéwnym zaworem odcinajgcym a palnikiem.

Palnik gazowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

1) zasilanie trojfazowe ,400 V,50 Hz,

2) klasa izolacji F,

3) stopieh ochrony IP 55,

4) klasa efektywnosci IE 2,

5) moc 3 MW.

7.3. Kolektory stoneczne

Projekt instalacji solarnej powinien zawiera¢ schematy elektryczne, rysunki i rzuty oraz
cze$¢ opisowg i obliczeniowg niezbedne do prawidlowego wykonania instalacji solarnej.
Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o kolektory wielkogabarytowe . Zaktadana moc tgczna
kolektorow 45 kW. Orientacja oraz kat nachylenia paneli wzgledem poziomu powinien by¢
dobrany w sposdb umozliwiajgcy optymalng prace uktadéw i uzyskanie mozliwie najwiekszej
ilosci energii. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentacji powigzanych, w tym projektow branzowych, operatow.

Wykonawca zmodernizuje nawierzchnie gtéwng dachu pod potrzeby kolektorow stonecznych
zapewniajgcg dtugoletnig eksploatacje.

Zakres prac

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

1) instalacja elementéw montazowych pod kolektory,

2) montaz kolektorow na konstrukcji dachu istniejgcej hali,

3) prowadzenie orurowania,

4) montaz zbiornika buforowego jezeli to bedzie konieczne oraz wtgczenie do sieci cieplnej,
5) montaz niezbednej armatury i automatyki,

6) wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidiowe dziatanie aparatury,

7) uruchomienie uktadu i regulacje,
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8)

szkolenie

Wymagania

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

Kolektor stoneczny — z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien by¢
przystosowany do montazu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych Ilub
Sciennych. Kolektor powinien posiada¢ certyfikat Solar Keymark lub réwnowazny,
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 12975; ISO 9806.

Izolacja przewododw hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna by¢, odporna na niskg
i wysoka temperature. Preizolowane przewody hydrauliczne powinny zawierac fabrycznie
zabudowany przewdd elektryczny do polaczenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem
temperatury cieczy solarnej w kolektorze. W przypadku lokalizacji kolektorow na gruncie
rurociggi w ziemi nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej w sposob umozliwiajgcy serwis.
Instalacja z kolektorami stonecznymi wielkogabarytowymi powinna wspotpracowac
z siecig cieplna.

Zgodnie z normg PN-EN 12975-1:2004 [1] zaleca sie, by obudowa kolektora byta
wodoszczelna, co zapobiegnie wnikaniu wody deszczowej. Wewnatrz kolektora nie
powinna sie zbiera¢ skraplajgca sie woda, moze to bowiem wptywac¢ na funkcjonalnosc
i trwato$¢ urzadzenia.

Wszystkie elementy kolektora muszg by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by wytrzymaty
maksymalng temperature oraz naprezenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas stagnacji oraz
szoku termicznego. Zaleca sie, aby materiaty, z ktérych wykonany jest kolektor, byty
odporne na dziatanie promieniowania UV.

moc tgczna nie mniejsza niz 45 kW

no (eta 0) - Sprawno$¢ optyczna — 80,1 % wyznaczana w trakcie badanh laboratoryjnych
zgodnie z normg PN-EN 12975.

Powierzchnia apertury, czyli czynnej nastonecznionej powierzchni kolektora stonecznego-
w 56 m2,

Maksymalne catkowite natezenie promieniowania stonecznego Eg = 1000 W/m2

10) Moc znamionowa kolektoréw = n0 x powierzchnia apertury x Eg [W] tj. 0,801 x 56x 1000

=45,27 KW.

7.4. Instalacjatechnologiczna z niezbednym orurowaniem, armaturg, pompami obiegowymi oraz
uktadem automatycznego sterowania.

Armatura odcinajgca, zwrotng, amortyzatory, kompensatory nalezy dobraé w zaleznosci od
wymagan temperaturowo-cisnieniowych obiegu na ktérym zostang wbudowane.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zakres wyposazenia instalacji technologicznej:

Armatura odcinajgca (zawory).

Armatura regulacyjna,

Pompy

Rurociggi instalacji technologicznej potgczeniowe oraz izolacje termiczne rurocigagéw,
Czujniki kontrolno — pomiarowe, manometry.

Liczniki ciepta

7.5. Instalacja technologicznai elektryczna

Dla agregatu kogeneracyjnego w zakresie:

1) Silnika gazowego wraz z generatorem synchronicznym o napieciu 6,3 kV lub 0,4 kV wraz
z kompletnym wyposazeniem pomocniczym;
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2) Uktadu wentylacji mechanicznej dla uktadu kogeneracyjnego, zapewniajgcy odpowiednig
ilos¢ powietrza do spalania i celéw wentylacyjnych, skfadajacy sie z czerpni powietrza
zainstalowanej od strony generatora i wyrzutni powietrza zlokalizowanej po przeciwlegtej
stronie. Uktad wentylacji musi stanowi¢ integralng czes¢ pomieszczenia.

3) Uktadu wstepnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego, poprzez zainstalowanie
nagrzewnicy powietrza wlotowego wykorzystujgcej ciepto niskotemperaturowe z chtodzenia
intercoolera ll-stopnia silnika gazowego po stronie czerpni powietrza lub inne rozwigzanie
zapewniajgce odpowiednig temperature powietrza wentylacyjnego.

4) Aparatury kontrolno-pomiarowej i diagnostycznej silnika, generatora i pozostatego
wyposazenia ukfadu wraz ze sterowaniem.

5) Ukiladu uzupetniania i wymiany oleju smarnego zainstalowany, sktadajgcy sie z dwéch
stalowych zbiornikéw na olej swiezy i zuzyty, kazdy o pojemnosci min. 1000 | wraz z pompg

i odpowiednig armaturg. Pomieszczenie ze zbiornikami oleju musi by¢ wyposazone w wanne
olejowg o odpowiedniej pojemnosci, zabezpieczajgcg przed wyciekiem oleju.

6) Uktadu detekcji dymu, oraz wycieku gazu. Uklad detekcji nalezy zainstalowa¢ wewnatrz
pomieszczenia jednostki kogeneracyjnej. System powinien sktadac sie z odpowiedniej ilosci
czujnikéw dymu wraz z centralkg, oraz czujki wykrywania gazu zainstalowanej w przedziale
silnika w poblizu sciezki gazowej i systemem elektronicznego wykrywania i alarmowania.

7) W zakresie instalacji wymiennika ptytowego na obiegu odzysku ciepta z modutu. Wymiennik
ptytowy ciepta oddziela uktad chtodzenia silnika od uktadu wodnego po stronie sieci.

8) Orurowania obiegu odzysku ciepta oraz obiegéw chtodzgcych. Orurowanie wykonac przy
pomocy rur bezszwowych, spawanych z izolacjg z wetny mineralnej pokrytej arkuszami blachy
aluminiowe; .

9) Scian pomieszczen silnikéw posiadajgcych izolacje akustyczng wykonang (np. z weiny
skalnej) gwarantujgca dotrzymanie wymaganego poziomu redukcji emisji hatasu

10) w zakresie instalacji odzysku ciepta ze spalin wykonanego w pomieszczeniu powyzej
komor silnika w nastepujgcym zakresie :

- dla spetnienia dopuszczalnych pozioméw hatasu w otoczeniu kogeneracji instalacje
odprowadzenia spalin od agregatow kogeneracyjnych wyposazy¢ w ttumik akustyczny

- Komina ze stalowg konstrukcjg wsporczg, wraz z kruécem pomiarowym do podtgczenia
analizatora spalin

-Wymiennika ciepta spaliny/woda, wraz z bypassem spalin;
11) System wentylacji pomieszczenia instalacji odzysku ciepta ze spalin.

12) Suwnice umozliwiajgce serwis i konserwacje podzespotéw silnika o udzwigu
dostosowanego do masy najwiekszego podzespotu.

Suwnice muszg zapewni¢ tatwy dostep i transport wszystkich potrzebnych czesci

7.6. Synchronizacjai zabezpieczenia generatora.

Agregaty kogeneracyjne z generatorami synchronicznym bedg dostarczone przez
producenta z szafg sterowniczg i zabezpieczajgca.

Automatyka bedzie zasilana bezprzerwowo i zapewni utrzymanie parametréw wytwarzania na
zadanym poziomie oraz bedzie niezwtocznie dziatata w przypadku wystgpienia stanéw zaktdcen.
Zabezpieczenie generatora winny spetniaé wymogi okreslone w Warunkach przytgczenia do sieci
generatora. Automatyka musi by¢ wyposazona:

1. w czion zabezpieczajacy przed wzrostem napiecia powyzej wartosci dopuszczalnej 16,5 kV
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zabezpieczenie nadpragdowe zwioczne i bezzwioczne,
zabezpeczenie przed asymetrig obcigzenia,
zabezpieczenie pod- i nadczestotliwosciowe,
zabezpieczenie pod- i nadnapieciowe,
zabezpieczenie przed wypadnieciem z synchronizmu,
zabezpieczenie przed pracg silnikowa pradnicy,
zabezpieczenie technologiczne.

© NI wWN

7.7. Sterowanie i monitoring

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7

Agregaty kogeneracyjne bedg wyposazone w uktady sterowania i monitoringu.

monitoring online: cisnienia oleju, temperatury wody chiodzacej silnik, temperatury
podgrzewacza wody, indywidualny pomiar temperatury spalin w kazdym cylindrze,
temperatura wlotu powietrza, temperatury mieszanki, predkosci obrotowej generatora,
monitoring minimalnego poziomu wody chiodzacej, poziom oleju min./max., zakres
bezpiecznej temperatury, min. cisnienia gazu, ulotu gazu, itd.

synchronizacji z siecig i monitorowanie pracy generatora,

regulacja mocy wyjsciowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego,
sterowania pomocniczymi napedami: pompy chtodzacej, zaworem tréjdrogowym obiegu
agregatu, wentylatora chtodzenia modutu i zaluzjami na powietrzu zewnetrznym oraz
odzysku ciepta z powietrza wyrzutowego,

panel sterujgcy z przycinkami start/stop, wytgcz awaryjny oraz panel LCD kolor na elewac;ji
szafy o minimum - 17", sygnalizujgcym w/w stan pracy, zakiécen statuséw sygnatow,
ustawien, parametrow,

praca generatora z cos ¢ rowny do 1,0

zapewnia automatyczng synchronizacje generatora z siecig zewnetrznego dostawcy
energii i automatyczne odcigzenie mocy w przypadku jej przekroczenia.

Pomieszczenia silnikow nalezy wyposazy¢ w instalacje telewizji przemystowej monitorujgce;j
agregaty kogeneracyjne wyposazone w kamery o rozdzielczosci obrazu 1IMP/HDTV 720 p.
Kamery powinny pracowac w trybie pracy dzien /noc .

7.8. Instalacje elektryczne i AKPIA

Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy

elektrycznej z Agregatu kogeneracyjnego do rozdzielni SN zaktadu w zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)
a.

6)
7
8)

Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja zgodnie z wymaganiami
technicznymi dla przytgcza nr 1 i nr 2 w zakresie wyposazenia rozdzielni SN i nN,
Modernizaciji istniejgcej rozdzielni SN i nN w zakresie wynikajgcym z warunkow
przytaczenia

Wykonania linii kablowych nN i SN,

wykonania linii energetycznej do szafy z wytgcznikiem generatorowym jednostki
kogeneracyjnej do transformatora,

wykonania linii energetycznej do transformatora do pola rozdzielni SN

- Dostawy i montazu przektadnikow prgdowych i napieciowych w polu rozdzielni SN (w
celu wykonania zabezpieczenia u> i u0>)

Wykonania uktadu telemechaniki,(wg Warunkow przytgczenia do sieci)

Tablicy licznikowej - Pomiaru energii brutto generatora

modernizacji uktadu pomiaru energii netto zakfadu na uktad dwukierunkowy (o ile bedzie

wymagany)
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9) Wykonanie instrukcji wspotpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego.

7.9. Wykonanie wyprowadzenia mocy cieplnej

Zakres obejmuje wykonania sieci cieplnych od Agregatow kogeneracyjnych do instalacji
technologiczne;.

a/ Sieci cieplnej na odcinku od Agregatu kogeneracyjnego do instalacji technologicznej
0 wymaganej srednicy (zasilanie /powrot) wraz z izolacjg termiczng w ptaszczu aluminiowym
0 gr.0,8mm

7.10. Wykonanie zewnetrznej sieci gazu

Wykonania przytacza gazu ziemnego do zasilania Agregatéw Kogeneracyjnych oraz kotta
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej wydanymi przez Polska Spotke
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu z dnia 14.01.2020.

7.11. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzgdzenia konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce przed
korozjg. Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykonaé w oparciu o0 norme PN-B-06200:2002.
Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzglednia¢ zasady wg PN-EN ISO
12944-3:2001.Kolorystyke warstwy ostatecznej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

7.12. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggdw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :
1) urzadzenia ktérych temperatura przekracza 50 °C powinny posiadac izolacje termiczng
2) izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-M-34030:1977 temperatura na zewnatrz
ptaszcza <50°C
3) przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiada¢ podktadki izolacyjne
4) armatura, wkazy powinny posiadac izolacje tatwo demontowalng wielokrotnego montazu
5) ptaszcz wykonaé z blachy aluminiowej zgodnie z normg PN-EN 485-4:1997

7.13. Izolacja akustyczna

Catkowita emisja hatasu emitowana przez uktad kogeneracyjny w kazdych
warunkach jego pracy mierzona w odlegtosci 10 m od pomieszczenia z silnikiem nie
moze przekraczac 70 dB. oraz spetni wymagania dopuszczalnego poziomu na
granicy dziatki zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku Dz.U.2014.112 .

7.14. System AKPIA
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System AKPIA winien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby wykorzystywat
najnowoczesniejsza, lecz sprawdzong technologie elementéw elektronicznych
i teleinformatycznych na rynku. Gtéwnymi kryteriami przy opracowaniu winny byc:

1) dobra komunikacja cztowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi systemu,
2) mozliwie najwyzsza niezawodnosc,

3) minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania,

4) efektywne zarzadzanie,

5) standaryzowane rozwigzania ,

6) integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami.

System komunikacji winien posiadaé rozwigzania gwarantujgce wysokg niezawodno$é¢
transmisji danych. Nadzorujgce systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem
antywirusowym) typu sieciowego w technologii klient /serwer z mozliwoscig zastosowania
rozwigzan Web-owych oraz powinny wykorzystywaé otwarte standardy przemystowe,
zaawansowane technologie internetowe 2z jednoczesnym zapewnieniem najwyzszego
poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci.

Wskazniki MTBF dla poszczegolnych typowych podzespotdw takich jak karty we/wy, jednostki
centralne stacji bedg wieksze niz 100 000 h.

Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umozliwia¢ zintegrowanie z istniejgcymi
kottami zakres integracji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7.15. Aparatura obiektowa

Zastosowane urzgdzenia automatyki powinny wykorzystywac¢ standardowe sygnaty
analogowe i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego
W celu zapewnienia wtasciwej pracy systemu komputerowego niezbedne jest, aby oferowana
aparatura pomiarowa spetniata wymagania doktadnosci i niezawodnosci okreslone w
ponizszych rozdziatach. Mozliwe jest takze zastosowanie aparatury o innych funkcjach niz
podane powyzej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalnosci systemu sterowania i
wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. We wszystkich punktach pomiaru
wielkosci nieelektrycznych nalezy réwnolegle zamontowaé przyrzagdy kontrolne jak
termometry, manometry.

7.16. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ cigglta dostawe energii elektrycznej
0 wtasciwych parametrach, zaréwno do zasilania urzgdzen elektrycznych jak tez oswietlenia.
Szafy pomiarowo-elektryczne nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie podtrzymujgce napiecie.
Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowa¢ w spos6b gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie
tych urzadzen zapewniajgc ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami
tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg
urzgdzen elektrycznych.
1) nalezy zaprojektowac osobne przewody neutralne N i ochronne PE,
2) nalezy stosowac przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych,
3) obwody odbiorcze nalezy wyposazy¢ w wytgczniki instalacyjne nadmiarowe,

a w wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-pragdowe,
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4) nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze, gtéwne oraz miejscowe, tgczace przewody
ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

5) wszystkie ztgcza nalezy zaprojektowac¢ w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,

6) trasy utozenia przewoddéw winny przebiega¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
Scian i stropow,

7) w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy wykorzystac
dostepne uziomy naturalne,

8) Urzadzenia i instalacje elektryczne jak réwniez inne instalacje w budynku, nalezy
rozmiesci¢ tak, aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie.

8. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac Plan B i OZ.

8.1. Wymagania dotyczace prowadzenia robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:
1) wytyczy¢ w terenie gtdwne osie projektowanych studzienek i kanatow,
2) usungc¢ warstwe wierzchnig nawierzchni/terenu,
3) ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodete,
4) w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawi¢ znaki swietle,
5) przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem
ich administratorow celem unikniecia ewentualnej kolizji,
Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. W poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Pozostate wykopy o $cianach pionowych
nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i o Scianach
pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian. W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ podsypke filtracyjng z pospoiki lub zwiru grubosci 20 cm z zatozonymi sgczkami
oraz zamontowac¢ studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody
gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres rob6t ziemnych.
Rurociagi
Rurociggi zastosowane do budowy poszczegdlnych obiegéw zaprojektowaé jako
stalowe bez szwu zgodne z PN-EN 10216-1 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan
ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy”. Uktad usuwania spalin z agregatéw oraz spusty
skroplin z komina a takze zbiorniki schtadzajgce skropliny wykona¢ z rurociggdéw nierdzewnych
odpornych na dziatanie siarki. Potgczenia rurociggéw stalowych bez szwu wykonac z ksztattek
tagczonych przez spawanie.
Oznaczenia kolorystyczne rurociggdéw Oznakowanie rurociggdw i urzgdzen wykonac nalezy
zgodnie z Polskg Normg PN-70/N01270 i PN-93/N-01256. Na ptaszczach ochronnych izolacji
termicznej wykonaé oznaczenia kolorystyczne przeptywajgcych mediow oraz kierunki
przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci strzatek wg PN- 70/01270/14.

Proba szczelnosci

Rurociggi wysokoparametrowe: cisnienie proby (wg. PN-92/M-34031) Parametry proby
zostang okre$lone na podstawie projektow wykonawczych
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8.2. Wymaganiaw zakresie pomiaru ciepla, gazu i energii elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami Urzedu Regulacji Energetyki instalacje kogeneracyjng nalezy
odpowiednio opomiarowaé w zakresie:

A. ilosci ciepta uzytkowego wytworzonego w jednostce kogeneraciji

llos¢ ciepta uzytkowego wytworzonego przez instalacje kogeneracyjng bedzie mierzona
indywidualnie dla jednostki kogeneracji (pojedynczy uktad silnika). Pomiar

bedzie realizowany za pomocg przeptywomierza ultradzwiekowego

mierzgcego przeptyw czynnika pomiedzy wymiennikiem ciepta stopnia drugiego,
a wymiennikiem ciepta ze spalin. Pomiar ilosci ciepta bedzie przeliczany przez przetwornik
do ktérego oprocz ww. przeptywomierza bedg podane wartosci temperatury

cieczy przed i po podgrzaniu przez instalacje kogeneracji. Czujniki temperatury beda
mierzyty warto$¢ przed wymiennikiem I-go stopnia oraz za wymiennikiem ciepta ze

spalin.

B. ilosci paliw zuzywanych w jednostce kogeneracii

llos¢ zuzywanych paliw (gazu ziemnego) przez instalacje kogeneracji bedzie mierzony
indywidualnie dla jednostki kogeneracji (pojedynczy uktad silnika).

Pomiar ilosci zuzywanego gazu niskocisnieniowego bedzie realizowany za pomoca
przeptywomierza umieszczonego na rurze gazowej doprowadzajgcej gaz pod niskim
ci$nieniem do silnika gazowego.

C. ilosci energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji

llos¢ energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje kogeneracji bedzie mierzona
indywidulanie dla jednostki kogeneracji (pojedynczy uktad silnika z

generatorem) na zaciskach generatorow. Pomiar bedzie realizowany za pomocg licznika
energii elektrycznej kl. 0,5 produkcji w sposob posredni poprzez przektadniki prgdowe kl. 0,5
oraz poprzez przekfadniki napieciowe kl. 0,5. Liczniki zainstalowane bedg we wspdinej
tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania.

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu ekspertyze niezaleznej firmy w
zakresie zgodnosci dokumentacji w zakresie opomiarowania z ustawg z dnia 14 grudnia 2018
0 promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wraz z przepisami
wykonawczymi.

8.3. Warunki wykonania i odbioru

8.3.1.Teren budowy

Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na
budowie oraz oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzgdzenie planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze dokumenty potwierdzajgce uprawnienia do
kierowania robotami i przynalezno$¢ do wtasciwej izby samorzadu budowlanego.
Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg i uzytkownikiem.

Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot projekt
zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy poszczegolne fazy realizacji inwestycji
uwzgledniajgce prowadzenie prac budowlanych .

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu
budowy u kierownika budowy w sposdb umozliwiajgcy staty dostep dla oséb upowaznionych.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
i stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego
i nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, chronologicznie, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik, ktérego zapis
dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia stanowiska, tak jak wpis
Wykonawcy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i inspektora.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice

informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice
ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. Wykonawca ogrodzi teren budowy.
W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowigzek do stosowania sie do przepiséw :

e Ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot.

e Ochrony przeciwpozarowa.

o Bezpieczenstwa i higiena pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru.

8.3.2. Biuro i zaplecze socjalne budowy

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przylegtym do
budynku kottowni .Miejsce posadowienia kontenerow socjalnych wskaze Zamawiajgcy. Na
czas budowy bedzie korzystat z wody ,kanalizacji i energii elektrycznej .Wszystkie media
Wykonawca opomiaruje i podpisze umowy z dostawcami na odbiér mediéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie czystoSci na terenie budowy .Po zakonczonej budowie
zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren do stanu pierwotnego.

8.3.3. Wymagania dotyczace halasu.

Wykonawca bedzie przestrzegat zachowania norm hatasu podczas prowadzenia prac
budowlanych.

8.3.4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,
ktére beda przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow, elementéw lub
konstrukcji i nie wptyng negatywnie na wtasciwos¢ przewozonych materiatow.

8.3.5. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac¢
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym
i specyfikacji techniczne.

W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach , sprzet i maszyny powinny byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych nie zostang dopuszczone do robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem robot.

Sprzet i maszyny znajdujgce sie na placu budowy winny by¢ utrzymane w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym
przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniajgce
do jego eksploatac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do skalkulowania kosztéw jednorazowych maszyn i sprzetu
w cenie robot, koszty transportu sprzetu i maszyn nie podlegajg odrebnej zaptacie.

8.3.6. Warunki BHP
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw
pracy
podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepiséow
dotyczacych BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczedliwe wypadki moggce zaistnieé
z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa. Wykonawca
uniemozliwi wstep na budowe osobom nieupowaznionym.
Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez projektanta informacji o bezpieczenstwie
i ochronie zdrowia zobowigzany jest do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki, windy
przyscienne i inne nie moze powodowac przecigzen konstrukcji istniejgcych budowili i
obiektéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikow posiadajgcych odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
uwzglednione w cenie ryczattowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i do
posiadania na placu budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego zgodnego z wlasciwymi
przepisami.
Materiaty fatwopalne przechowywane bedg w sposéb zgodny z przepisami p-poz
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich..
Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
wyniku realizacji robot, albo przez pracownikéw Wykonawcy lub przez osoby trzecie jezeli go
spowodowaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy.

8.3.7. Wymagania dotyczace materiatow budowlanych

Wyroby budowlane mogg zosta¢ zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli sg oznakowane znakiem CE , bgdz sg umieszczone w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo sg oznakowane znakiem budowlanym lub posiadajg aktualng
aprobate techniczng. Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Co najmniej na dwa
tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta dostawy i odpowiednie Swiadectwa
jakosci do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia na wtasny koszt badan w celu udokumentowania, ze wbudowywane
wyroby budowlane w sposob ciggly w czasie prowadzenia robot spetniajg wymagania projektu
budowlanego i specyfikacji techniczne;j.
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Wyniki badan stanowig integralng czes¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do
usuniecia wadliwych materiatow i wymiany elementéw budowlanych na wolne od wad na
koszt Wykonawcy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy.

Whbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym , Zze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

8.3.8.0gdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogodlne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora hadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy oczekuje dobrej jakosci wykonania robdot. Spetnienie wymagan
jakosciowych realizacji inwestycji bedzie nadzorowat w imieniu Zamawiajgcego Inzynier
Kontraktu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego
przedstawiciela Kierownika Kontraktu na etapie:

1) projektu budowlanego

2) projektdw wykonawczych

3) dostaw materiatow i urzadzen

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentéw zasadniczych materiatéw,

surowcow, i urzgdzen.

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagan odnosnych przepiséw
w Polsce.

Oproécz odbioru prac projektowych, Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rodzaje
odbioréw robét:

a. Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
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b. -Odbior czesciowy,

c. -Odbiér koncowy z przejeciem do eksploatacji
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwiocznie , nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) i
Kierownika Budowy.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosdci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia robét
Odbioru ostatecznego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.

8.4. Minimalne wymagania techniczne

Tabela 3. Minimalne wymagania techniczne dla kazdego z oferowanych agregatow
kogeneracyjnych:

L.p | PARAMETR WARTOSC WARUNKI ODNIESIENIA
llo$¢ jednostek wytworczych 2 szt. jednakowe
Moc elektryczna brutto —dla | 2 300 kW (dla cos ¢=1,0)

dwdch jednakowych jednostek

Moc cieplna uzyteczna dla|2 200 — 2 450 | (woda 70/90°C)
dwdch jednakowych jednostek kw

Sprawnos$c¢ elektryczna | min. 43% Z tolerancjg na energie zawartg w

nominalna paliwie +5% zgodnie z normg ISO
3046 przy 100% obcigzenia)

Sprawnosc¢ cieplna nominalna min. 41,0% wg. DTR urzadzenia, przy 100%
obcigzenia

Sprawnos$¢ fgczna nominalna w | min. 85% wg. DTR urzadzenia przy 100%

paliwie obcigzenia
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7. Napiecie generatora 0,4 kV lub 6,3
kv
8. Zakres regulacji mocy silnika 50-100%
9. Rodzaj pracy uktadu Réwnolegta na
sie¢
10. Poziom emisji hatasu Max. 70 dB(A) w odlegtoéci 10 m od $ciany od
budynku agregatu kogeneracyjnego.
11. | Emisja NOx <95 NOWNm?3 Przy 15% O2
12. | Temperatura spalin na wylocie z | Max. 120 °C
komina
13. Minimalny wymagany okres | 24 miesigce
gwarancji
14. | Trwatos¢ gtowic silnika | Min.20 000 h
gazowego
15. | Trwatos¢ swiec zaptonowych Min. 2.000 h
16. | Zuzycie oleju przez silnik gazowy | < 0,25 g/kWh
17. | Czasookres wymiany oleju w | Zgodnie z | Wykonawca poda dane i producenta
silniku gazowym prowadzonymi oleju smarnego.
analizami oleju
18. | Trwatosc¢ filtréw oleju smarnego | zgodnie z | Wykonawca poda dane
prowadzonymi i producenta oleju smarnego
analizami oleju
19. Przebieg do remontu kapitalnego | min. 60.000 h
silnika gazowego

8.5 . Wartosci gwarantowane i pomiary wartosci gwarantowanych

Wymagane parametry gwarantowane oferowanego agregatu kogeneracyjnego (bez
tolerancji) podczas uruchomieniai ruchu testowego:

Tabela 4. Wymagane parametry gwarantowane oferowanego agregatu kogeneracyjnego

PARAMETR WARTOSC

Moc elektryczna brutto min. 2 300 kw

Moc cieplna uzyteczna min. 2 200- 2450 kW

Sprawnosc elektryczna min. 41,5 %

Sprawnos¢ cieplna uzyteczna min. 39,0 %

Sprawnosc tgczna min. 80,5 %

Emisja NOx <95 NOx mg / Nm3 (przy 15%02)

Moc elektryczna brutto- Moc elektryczna na zaciskach generatora przy obcigzeniu
Zznamionowym .

Moc cieplna uzyteczna - ilos¢ energii cieplnej odebranej przez wode chtodzgca z ukfadu
kogeneracyjnego zmierzong cieptomierzem przewidzianym do rozliczania ciepta
wyprodukowanego w Instalacji kogeneracyjnej.
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Sprawnos¢ elektryczna - ilos¢ energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do
energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Sprawdzenie wymaganych parametrow
gwarantowanych zostanie przeprowadzone przy 100% obcigzeniu uktadu kogeneracyjnego
na paliwie spetniajgcym parametry gazu zgodnie z warunkami przytgczenia do PSG sp. z 0.0.
Sprawnos¢ ogoélna- okreslana jest jako stosunek sumy mocy cieplneji elektrycznej na wyjsciu
z instalacji kogeneracyjnej (kW) do mocy zawartej w zuzywanym paliwie (kW) wyrazony
w procentach. Sprawdzenie wymaganych parametréw gwarantowanych przeprowadzone
przy 100% obcigzeniu uktadu kogeneracyjnego na paliwie spetniajgcym parametry gazu
zgodnie z warunkami przytgczenia do PSG sp. z 0.0. oraz przy najnizszym dopuszczalnym
obcigzeniu uktadu kogeneracyjnego

Il. Czes$¢ informacyjna
1. Informacje ogodlne

1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

e Warunki przytagczenia do sieci gazowej

¢ Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej
o Mapa ewidencyjna

e Mapa zasadnicza

o \Wypisy z rejestru gruntéw

1.2.Przepisy i normy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

¢ Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego
Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

e W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ sie "Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robé6t budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji
aktualnej na dzien wykonywania robot.

¢ Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych

1.3. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktérej realizowana
bedzie Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego,
Zamawiajgcy jest wiascicielem terenu na ktérym ma by¢ realizowane zadanie inwestycyjne.

1.4. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami.

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych.

e Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 p0z.2351 )

e Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.
2022 poz. 503 tekst jednolity).

e Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst
jednolity).
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e Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. 2021 poz. 1344
tekst jednolity z p6zn. zmianami).

e Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057
tekst jednolity).

e Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ufatwieniu dostepu do wykonywania niektérych
zawodow regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.
U. nr 2021. poz. 2454).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2022 poz. 1679
tekst jednolity )

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.
401).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki .(Dz.U. 2021
poz. 1686

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz.
1225 tekst jednolity).

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — wymagania
techniczne COBRI ,Instal”.

e ,Wytyczne projektowania instalacji c.0.” — wymagania techniczne COBRI ,Instal”

e ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wymagania
techniczne COBRI ,Instal”.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022
poz. 1385)

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. 2020 poz.
261 z pézn. zm.)

Urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ warunki polskich norm przenoszgcych normy
europejskie, przepisy i standardy UE ,CE, BAT.

1.5. Charakterystyka paliwa
Agregat kogeneracyjny bedzie zasilany gazem ziemnym typu E. Silniki gazowe bedg
zasilane gazem ziemnym wysokometanowym typu E o parametrach zgodnych z PN-C-

04750:2011 ,Paliwa gazowe- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania”.
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Tabela 5.Parametry obliczeniowe gazu sieciowego typu E wg. PN-C-04750:2011

Parametr Jednostka Wartos¢
Ciepto spalania MJ/m3 >34,0
Warto$¢ opatowa MJ/m3 >31,0
Goérna liczba Wobbego
- nominalna MJ/m3 53,5
- zakres zmiennosci MJ/m3 45,0-56,9
Zawarto$¢ siarkowodoru mg/m3 <70
Zawarto$¢ siarki merkaptanowe; mg/m?3 <16,0
Zawarto$¢ siarki catkowitej mg/m3 <40,0
Zawarto$¢ par rteci pg/ms3 <30,0
Zawarto$¢ tlenu % mol/mol <0,2

Wymagania dotyczace gazu ziemnego (zrodio Gaz System)

Wszystkie wielkosci w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane sg dla warunkow

normalnych czyli:

- cisnienie réwne cidnieniu atmosferycznemu — 101,325 kPa

- temperatura — 273,15 K (0°C)

Zgodnie z punktem 3.3.4 obowigzujgcej IRIESP do systemu przesylowego nie moze by¢
wprowadzane paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania nizszej niz:

Hs = 34 MJ/m3(9,444 kWh/m3) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E,

1.6. Zalaczniki

e Plan sytuacyjny — zatgcznik nr 1,

e Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig, na ktorej

realizowana bedzie Inwestycja,

o Mapa do celéw projektowych z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami,

wraz z infrastrukturg
e Wypis z MPZP

e Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja

e Warunki przytgczenia do sieci gazowe;.
e Projekt budowlany do pozwolenia na budowe
e Decyzja pozwolenie na budowe
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